ﬂ BANCO DA AMAZONINA
BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R$)

TOTAL POR
ITEM (R$)

1.0

SERVICOS GERAIS

255.617,28

11

BASA

C04-BB-SEDOP-
011170

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

VB

6,00

1.014,08

6.084,48

6.084,48

12

BASA

C317-BB

DESPESAS LEGAIS ATE DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

UND

5,00

813,93

4.069,65

4.069,65

13

BASA

C315-BB

ART / RRT- ANOTAGCAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO ACIMA DE
R$ 15.000,00

UND

6,00

322,57

1.935,42

1.935,42

14

BASA

C319-BASA-SINAPI

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA -
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
QUARENTA E QUATRO (44) HORAS

MES

2,00

374,88

20.558,56

749,76

41.117,12

41.866,88

15

BASA

C320-BASA-SINAPI

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA -
MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORARIA
SEMANAL MIiNIMA DE QUARENTA E QUATRO
(44) HORAS

MES

12,00

480,48

4.868,16

5.765,76

58.417,92

64.183,68

16

BASA

CO01-BASA

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA DE
PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE OBRA
E PROFISSIONAL COM FORMAGAO EM
ENGENHARIA OU ARQUITETURA

MES

11,00

531,32

4.776,11]

5.844,52

52.537,21

58.381,73

17

SINAPI

90769

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

120,56

426,00

24.112,00

24.538,00

18

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

122,60

426,00

24.520,00

24.946,00

19

BASA

C318-BASA-SINAPI

TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
SEIS (06) HORAS

MES

53,52

705,36

107,04

1.410,72

1.517,76

1.10

BASA

C02-BASA

MOBILIZACAOQ - (PEQUENA DISTANCIA)

UND

6,00

920,60

212,73

5.523,60

1.276,38

6.799,98

111

BASA

C323-BASA

MOBILIZAGAO - (MEDIA DISTANCIA - ATE
30KM)

UND

6,00

1.707,81

330,99

10.246,86

1.985,94

12.232,80

112

BASA

C324-BASA

MOBILIZAGAO - (GRANDE DISTANCIA -ACIMA
DE 30KM)

UND

1,00

8.044,11

1.016,79]

8.044,11

1.016,79

9.060,90

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

75.419,91

21

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2

9,00

281,42

28,81

2.532,78

259,29

2.792,07

22

BASA

C91-SINAPI-10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MXMES

180,00

48,00

8.640,00

8.640,00

23

SINAPI

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

M2

432,00

4,82

15,05

2.082,24

6.501,60

8.583,84

24

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

216,00

8,89

1,58

1.920,24

341,28

2.261,52

25

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM

12.960,00

2,94

0,45

38.102,40

5.832,00

43.934,40

26

PINI

02.101.000030.SER

Abrigo provisério de madeira para alojamento
e/ou depdsito de materiais e ferramentas

3.0

m2

12,00

534,82

232,52

6.417,84

2.790,24

9.208,08

DEMOLICOES E REMOCOES

119.316,35

31

SINAPI

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

40,00

18,31

40,90

732,40

1.636,00

2.368,40

32

SINAPI

97624

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

5,00

34,45

76,88

172,25

384,40

556,65

3.3

SINAPI

97625

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

40,00

56,74

8,32

2.269,60

332,80

2.602,40

3.4

SINAPI

97626

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

184,35

410,77

184,35

410,77

595,12

35

SINAPI

97627

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

60,37

120,99

60,37

120,99

181,36

3.6

SINAPI

97628

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

85,83

191,33

85,83

191,33

277,16

3.7

PINI

02.102.000007.SER

Demolicéo de concreto com ferramentas manuais

1,00

202,19

202,19

202,19

3.8

SINAPI

97631

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2

350,00

3,58

8,26

1.253,00

2.891,00

4.144,00

3.9

SINAPI

97632

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

350,00

0,79

1,94]

276,50

679,00

955,50
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#PUBLICA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO RONDONIA
COMAP — Coordenadoria de Manutengzo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXV TAXA 110,56%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.010.814,51
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGOES E ADAPTAGOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO RONDONIA ]
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 __[COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM | BASE cobIco DESCRICAO UNID | QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PRECO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
3.10 | SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM M2 350,00 7,19 16,69 2.516,50 5.841,50 8.358,00 -
REAPROVEITAMENTO.
311 PINI 02.102.000046.SER [Demolicéo de revestimento de azulejo ou lambris m?2 200,00 - 3,89 - 778,00 778,00 -
312 | PINI | 02.102.000024.SER CD:H”C‘:’E"I%“ de piso cimentado sobre lastro de m? 350,00 - 20,22 - 7.077,00 7.077,00 -
313 PINI 02.102.000017.SER Demoligéo de pawmen/tagao com pré-moldado de me 200,00 } 10,89) R 2.178,00 2.178,00 ~
concreto espessura até 10 cm
3.14 PINI 02.102.000019.SER _|Demolic&o de piso de tacos de madeira m2 100,00 - 20,29 - 2.029,00 2.029,00 -
3.15 PINI 02.102.000020.SER | Demolicéo de piso ceramico m2 350,00 - 10,89 - 3.811,50 3.811,50 -
Demolicéo de piso ceramico inclusive retirada da
3.16 PINI 02.102.000021.SER |camada de regularizag&o sobre lastro de concreto m2 350,00 - 21,77 - 7.619,50 7.619,50 -
com espessura até 3 cm
317 | PINI | 02.102.000024.SER CD:H”C‘:’E"I%“ de piso cimentado sobre lastro de m? 350,00 - 20,22 - 7.077,00 7.077,00 -
REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
3.18 100,00 499,00 1.166,00 1.665,00 -
SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 ’ 499 1166 ’ ’ ’
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO
319 | SINAPI 97643 E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM M2 50,00 7,89 18,23 394,50 911,50 1.306,00 -
REAPROVEITAMENTO.
3.20 PINI | 02.102.000043.SER gimocao de revestimento de piso de carpete me 50,00 . 1,56 - 78,00 78,00 -
3.21 PINI 02.102.000044.SER_|Remocao de revestimento de piso vinilico m2 330,00 - 14,00 - 4.620,00 4.620,00 -
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
322 | SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 330,00 0,56 1,52 184,80 501,60 686,40 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
.2 4 127 181,2 -
323 | SINAPI 97641 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 60,00 0,89 2,13 53,40 ,80 81,20
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE
324 | SINAPI 97642 MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, M2 290,00 0,83 2,16 240,70 626,40 867,10 -
SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
325 | SINAPI 97637 E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 0,84 2,23 84,00 223,00 307,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE
326 | SINAPI 97638 DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 200,00 2,54 6,40 508,00 1.280,00 1.788,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
.27 2,1 4,7 222,34 17,12 -
3 SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 32,13 2,95 6,92 94,78 3 317,
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
.2 1.27 -
328 | SINAPI 97645 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,00 7,71 17,76 385,50 888,00 3,50
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
329 | SINAPI 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, M2 330,00 1,07 2,60 353,10 858,00 1.211,10 -
SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
330 | SINAPI 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 230,00 2,37 5,55 545,10 1.276,50 1.821,60 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA
331 | SINAPI 97655 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 230,00 22,81 12,55 5.246,30 2.886,50 8.132,80 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE
.32 170,4 7 7,1 -
33 SINAPI 102190 ESOUADRIA M2 30,00 5,68 12,89 0,40 386,70 557,10
333 | SINAPI 102192 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO M2 180,00 4,92 11,18 885,60 2.012,40 2.898,00 -
EM PERFIL U.
REMOGAO DE PORTA DE VIDRO
334 BASA 0339'3’:‘;’1"‘;'“”" TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM DE | UND 6,00 - 61,48 - 368,88 368,88 -
FERRAGENS E ACESSORIOS
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E
335 | SINAPI 97662 CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA M 170,00 0,13 0,39 22,10 66,30 88,40 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
- 1 165,24 234,54 -
336 | SINAPI 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8,00 3,85 9,18 69,30 65, 34,5
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
.37 1 7,92 21,24 29,1 -
33 SINAPI 97664 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8,00 0,44 1,18 9 , 9,16
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE
. 1 120,24 170,82 -
338 | SINAPI 97666 FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8,00 2,81 6,68 50,58 0, 0,8
REMOGAO DE PERSIANAS OU CORTINA
. - 24 1 1.115,2 1.632,24 -
3.39 BASA C263-BASA EXISTENTES M2 0,00 2,15 4,65 516,96 528 63
REMOGAO DE BANCADA EM GRANITO COM
.4 - - 2 - - 1 1 -
3.40 BASA | C254-SINAPI-86889 |\ oo o e T UND ,00 45,75 91,50 91,50
341 BASA C326—B(;\2?)/;§EDOP— REMOGAO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 18,00 6,64 15,50 119,59 278,92 398,51 -
REMOGAO DE CAIXA COLETORA EM j
3.42 BASA C65-BASA ACRILICO FIXADA EM VIDRO UND 6,00 718 15,49 43,08 92,94 136,02
3.43 BASA C96-BASA ggﬁgﬁ@gDETOTEMMETAUCO'NTERNO UND 12,00 2,87 6,20 34,46 74,35 108,82 -
3.44 BASA C98-BASA REMOCAO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 12,00 3,59 7,75) 43,08 92,94 136,02 -
3.45 BASA C99-BASA REMOCAO DE PLACA DE PORTA UND 18,00 144 3,10) 25,85 55,76 81,61 -
REMOGCAO DE PLACA AEREA EM PVC j
3.46 BASA C100-BASA INDICATIVO DE GERENGIA UND 30,00 2,87 6,20 86,16 185,88 272,04
C206 -SEDOP-  |REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO E :
3.47 BASA 020023 PROTECAQ MECANICA DAS CALHAS E LAJES M2 340,00 5,05 11,62 1.717,00 3.951,14 5.668,14
REMOGCAO DE TOTEM METALICO EXTERNO j
3.48 BASA C244- BASA DE APROX. 5,40 M DE ALTURA UND 6,00 652,12 125,20 3.912,72 751,20 4.663,92
REMOGCAO DE PLACA TIPO HORIZONTAL
3.49 BASA C248-BASA METALICA OU PLACA DE IDENTIFICAGAO UND 6,00 330,63 59,70 1.983,78 358,20 2.341,98 -
HORIZONTAL EXISTENTE
3.50 BASA C270-BASA-PINI__|REMOCAO DE ESPELHO M2 6,00 7,30 19,17] 43,80 115,02 158,82 -
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GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO RONDONIA
COMAP — Coordenadoria de Manutengzo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXV TAXA 110,56%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.010.814,51
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGOES E ADAPTAGOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO RONDONIA ]
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 __[COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM | BASE cobIco DESCRICAO UNID | QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PRECO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DESMONTAGEM E REMOGAO DE BIOMBOS
DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA
351 - 120,00 - - 5.804,40 5.804,40 -
BASA C312-BASA EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL M2 ’ 48,37 ’ ’
METALICO E SEUS ACESSORIOS.
REMOGAO DE BARRAS DE APOIO OU
352 - 18,00 25,85 55,76 81,61 -
BASA C325-BASA PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD UND ’ 144 319 ’ ’
C327-BASA-ORSE- |REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU
353 14,00 77,52 170,79 248,31 -
BASA 12504 MARMORE) M2 , 554 12,20 \ , )
3.54 BASA CQQEQEQSEDOP-REMOCAODECNXADEARCONMCDNADO UND 6,00 9,44 21,46 56,65 128,75 185,40 -
3.55 BASA C93-BASA REMOCAO DE ADESIVOS NA VIDRACARIA UND 120,00 0,72 1,55 86,16 185,88 272,04 -
REMOGAO DE CAIXA DE INCENDIO,
3.56 BASA CSSl'Blﬁ’SiORSE‘ INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E UND 5,00 14,48 34,87 72,40 174,35 246,75 -
ACESSORIOS
357 BASA CSSZ'%Z?SQS;ORSE‘ REMOGAO DE FECHADURA OU FECHO UND 12,00 1,79 4,53 21,48 54,33 75,81 -
C333-BASA-ORSE- |REMOGAO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE
3.58 90,00 177,84 383,36 561,20 -
BASA 04860 LIMPEZA) M ' 198 424 ' ' '
3.59 BASA C334'B:251/;‘237ED0P‘ REMOGAO DE GRADE DE FERRO M2 50,00 8,66 20,14 433,20 1.007,20 1.440,40 -
REMOGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO
3.60 BASA C92-BASA HORIZONTAL METALICA DA FACHADA DO UND 6,00 330,63 61,27 1.983,78 367,62 2.351,40 -
BANCO
C335-BASA-SEDOP- [REMOGAO DE MOLA AEREA HIDRAULICA DE
3.61 13,00 46,54 117,72 164,26 -
BASA 021508 PORTA UND , 3,58 9,06 , \ ,
3.62 BASA CSSS'Bl’;?l';g'NAP" REMOGAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO UND 6,00 25,96 58,22 155,75 349,33 505,08 -
REMOGAO DE PGDM, INCLUSIVE
X - 2. 2 6577 .964 -
3.63 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 6,00 384,47 609,62 306,8 3.657,73 5.964,55
REMOGAO DE PAINEL ELETRONICO DE
.64 . 1 4,4 74 108,82 -
3.6 BASA C107-BASA SENHA OU TV PLANA UND 6,00 2,15 4,65 34,46 ,35 08,8.
3.65 BASA C194 - BASA Remoc&o de mobiliarios e arméarios UND 130,00 0,72 1,55 93,34 201,37 294,71 -
REMOGAO DE PLACA METALICA DE
3.66 BASA C94-BASA IDENTIFICAGAO VISUAL DOS CASH'S DO UND 14,00 14,34 34,66 200,76 485,24 686,00 -
BANCO
REMOGAO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE
.67 - - 14 101 244 45,4 -
3.6 BASA C95-BASA METALICO DOS CASH'S DO BANCO UND ,00 7,24 17,44 01,36 ,09 345,45
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
X . \ - 11 42 457 -
368 | SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 60,00 1,93 5,70 5,80 342,00 57,80
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
369 | SINAPI 91222 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 60,00 2,16 6,32 129,60 379,20 508,80 -
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A75MM
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
370 | SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 12,00 5,55 9,71 66,60 116,52 183,12 -
24000 BTUS/H.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
.71 A ; N 211,2 2 749,4 -
3 SINAPI 90444 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 60,00 352 8,97 20 538,20 840
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
3.72 | SINAPI 90445 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 60,00 471 11,86 282,60 711,60 994,20 -
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A75MM
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
3.73 | SINAPI 90436 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS UN 12,00 3,65 10,56 43,80 126,72 170,52 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
.74 12 117 454 -
3 SINAPI 90437 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS UN ,00 9,83 28,05 ,96 336,60 54,56
A75MM
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
.7 12 172 491,7 4 -
375 | SINAPI 90438 MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS UN ,00 14,34 40,98 ,08 91,76 663,8
A 100 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES
7 h N 1 27 4, 2 -
3.76 | SINAPI 90439 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES QU UN 0,00 2,75 6,45 ,50 64,50 92,00
IGUAIS A 40 MM
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES :
377 | SINAPI 90440 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 UN 10,00 747 17,07 74,70 170,70 245,40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES :
378 | SINAPI 90441 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 10,00 10,97 24,87 109,70 248,70 358,40
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
4.0 RECUPERACAO DE ESTRUTURA - 56.152,93
4.1 PINI 05.108.000100.SER |Aplicacéo de solvente em substrato impregnado m2 5,00 26,87 4,56 134,35 22,80 157,15 -
Preparagéo do substrato para reparo em estrutura
4.2 PINI 05.108.000200.SER |de concreto por apicoamento manual da m2 5,00 - 69,13| - 345,65 345,65 -
superficie
43 PINI | 05.108.000210.SER |FreParacéo do substrato para reparo em estrutura | -, 5,00 17,88 277 89,40 13,85 103,25 .
de concreto por saturacdo com agua
44 PINI | 05.108.000250.SER |Queima controlada para preparo do substrato me 5,00 1,98 24,19 9,90 120,95 130,85 -
para reparo estrutural
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#PUBLICA

GESES - Geréncia Executiva de OperagGes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO RONDONIA
COMAP — Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXV TAXA 110,56%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.010.814,51
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO RONDONIA ‘
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA \mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA ‘mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE Cobico DESCRIGAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
45 PINI | 05.108.000260.SER |Remogdo de concreto com martelo rompedor até |, 5,00 14,14 32,12) 70,70 160,60 231,30 -
5 cm de profundidade
46 PINI 05.108.000270.SER Escarlflcag‘ao manual, corte de concreto até 3 cm me 500 } 138,25 R 691,25 691,25 ~
de profundidade
47 PINI | 05.108.000280.SER | €2amento mecanico com maquinas de desbaste| ., 5,00 206,25 6,91 1.031,25 34,55 1.065,80 .
frezadora mecénica para preparo do substrato
4.8 PINI 05.108.000300.SER _[Escovamento manual do substrato m2 5,00 512 4,56 25,60 22,80 48,40 -
49 PINI | 05.108.000350.SER zgﬂge;:eﬁf:“bs"am com aplicacéo de jato de me 5,00 18,80 1,80 94,00 9,00 103,00 .
4.10 PINI 05.108.000380.SER |Jato de areia seca para limpeza do substrato m2 5,00 105,20 12,68 526,00 63,40 589,40 -
411 | PINI | 05.108.000400.SER |-IMPEZa do substrato com lavagem & base de m2 5,00 8,15 484 40,75 24,20 64,95 -
solucBes acidas em pisos ou paredes
412 | PN | 0108000410 SER |SPeZ do substrato com utilizagdo de solventes | -, 5,00 20,74 3,46 148,70 17,30 166,00 -
4.13 PINI 05.108.000420.SER |Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m2 5,00 10,70 1,38 53,50 6,90 60,40 -
414 | PINI | 05.108.000430.SER 'C‘;:ZJT;”“’ elétrico da armadura com escova m 5,00 20,96 1,73 104,80 8,65 11345 .
415 | PINI | 05.108.000440.SER |-MPeza do substralo para remogdo de dleos e mz 5,00 26,87 3,46 134,35 17,30 151,65 -
graxas impregnados superficialmente
416 | PINI | 05.108.000450.SER |DSfinicdo e demarcagao da drea de reparo de m 5,00 1,40 2,90 7,00 14550 21,50 -
estruturas, utilizando disco de corte
417 | PN | 05.108.000600.5ER |ReParo superficial em estrutura com argamassa ms 1,00 6.644,00 550,92 6.644,00 559,92 7.203,92 -
cimenticia fluida# 3a 5 cm
418 | PINI | 05.108.000620.SER |REPAC de juntas de movimentagdo em piso com m? 5,00 13,88 2,90 69,40 14550 83,90 -
argamassa base epoxi
419 | PINI | 05.108.000640.5ER |ReParo profundoem estrutura com argamassa ms 1,00 6.779,80 668,79 6.779,80 668,79 7.448,59 -
cimenticia fluida
420 | PINI | 05.108.000660.SER |REPAC Profundo em estrutura com argamassa m? 1,00 8.515,21 1.258,09 8.515,21 1.258,09 9.773,30 -
seca tipo "dry pack” isenta de retracdo
421 | PINI | 05.108.000680.SER ;‘;‘Jgeffi: do substrato com aplicagao de jato de me 1,00 14,06 1,52 14,06 152 15,58 -
422 | PINI | 05.108.000700.SER |REPATC estuural em fissuras por injegdo de m 5,00 205,03 48,04 1.025,15 240,20 1.265,35 -
resina base epoxi em fissuras com e=0,3 a1 mm
423 | PINI | 05.108.000720.sER |ESCAificagdo mecanica com disco de desbaste, me 5,00 30,38 691 151,90 34,55 186,45 -
corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
424 | PINI | 05.108.000740.sER |ESCAificacdo mecanica com rebarbador elétrico, me 5,00 24,60 34,56 123,00 172,80 295,80 -
corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
425 | PINI | 05.108.000760.sER |ESCAificacdo mecanica com rebarbador elétrico, m2 5,00 29,52 41,48 147,60 207,40 355,00 -
corte de concreto até 5 cm de profundidade
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6
EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
4.2 ( 1 7 2 1.042,04 -
6 SINAPI 90285 GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 ,00 979,35 62,69 979,35 62,69 042,0.
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Entelamento corretivo de superficie com trinca por
427 | PINI | 06.103.000460.5ER |retragdo ou dilatagéo, revestida com argamassa m 5,00 4,98 11,01 24,90 55,05 79,95 -
de cal hidratada e areia traco 1:3, largura da tela =
15¢cm
4.28 PINI | 06.103.000465.SER |ENtelamento preventivo de superficie sujeita a m 5,00 435 0,86 21,75 4,30 26,05 -
trinca, largura da tela adesiva 25 cm
REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO
PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE
4.2 - - 1 21.582 2.751 24, -
9 BASA C06-SINAPI-83730 CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 00,00 215,82 27,51 582,00 51,00 333,00
DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
5.0 MOVIMENTACAQ DE TERRA = 506,25
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
1 1 2 17,2 7 -
5 SINAPI 94319 ARGILO-ARENOSO. M3 ,00 62,39 17,29 62,39 29 9,68
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
.2 1 111,2 17,27 12 -
5 SINAPI 94342 PARA ATERRO. M3 ,00 111,23 17,27 .23 B 8,50
53 PINI 02.105.000050.SER Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo me 1,00 15.47 067 1547 0,67 16,14 ~
escavado no local
5.4 PINI 02.105.000074.SER _[Carga manual de terra em caminh&o basculante m3 1,00 26,52 29,03 26,52 29,03 55,55 -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
. 1 2 1,2! -
55 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 ,00 28,39 61,29 8,39 61,29 89,68
A a
56 PINI | 02.105.000060.SER |ESCaYaca0 manual de vala em solo de 1 m? 1,00 - 55,30 - 55,30 55,30 -
categoria profundidade até 2 m
5.7 PINI 02.105.000072.SER _|Reaterro manual de vala m3 1,00 - 6,22 - 6,22 6,22 -
58 PINI 02.105.000073.SER Regterro e compactagdo manual de vala por me 1,00 ; 54,44 R 54,44 54,44 ~
apiloamento com soquete
5.9 PINI 02.105.000070.SER _[Regularizacéo de fundo de vala com soquete m2 1,00 - 20,74 - 20,74 20,74 -
6.0 FUNDACOES - 6.221,26
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ~
6.1 SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,00 499,98 60,74 499,98 60,74 560,72
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ~
6.2 SINAPI 94963 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 563,29 60,30 563,29 60,30 623,59
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.3 SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 614,79 65,72 614,79 65,72 680,51 -
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ~
6.4 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 651,91 59,95 651,91 59,95 711,86
BETONEIRA 400 L.
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OBRA :
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
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8.010.814,51
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#PUBLICA
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CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

6.5

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO.

M3

1,00

601,98

181,13

601,98

181,13

783,11

6.6

PINI

04.107.000030.SER

Forma para fundac&o com tabuas e sarrafos

m2?

5,00

125,75

67.48|

628,75

337,40

966,15

6.7

SINAPI

103670

LANGAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

90,77

209,14

90,77

209,14

299,91

6.8

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM.

M2

6,00

18,58

5,70

111,48

34,20

145,68

6.9

BASA

C341-BASA-SEDOP-
040025

FUNDAGAO CORRIDA COM SEIXO

M3

1,00

1.163,13

286,60

1.163,13

286,60

1.449,73

7.0

ESTRUTURA

30.645,81

7.1

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

50,00

14,21

7,73

710,50

386,50

1.097,00

72

PINI

05.101.000020.SER

Armadura de ago CA-50 para estruturas de
concreto armado, @ até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem

kg

50,00

11,57

4,42

578,50

221,00

799,50

73

PINI

05.101.000031.SER

Armadura de ago CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 5,00 até 7,00 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

24,15

4,42

1.207,50

221,00

1.428,50

7.4

PINI

05.101.000032.SER

Armadura de ago CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 8,00 até 9,50 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

33,15

2,76

1.657,50

138,00

1.795,50

75

PINI

05.101.000050.SER

Armadura de tela de ago CA-60 @ 4,20 mm,
malha de 10 x 10 cm

50,00

72,45

2,10

3.622,50

105,00

3.727,50

76

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

M3

912,72

67,76

912,72

67,76

980,48

77

PINI

05.103.000015.SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x
7,5cm para alturade 2,7a3m

m2

122,81

6,74

1.228,10

67,40

1.295,50

78

SINAPI

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.

M3

565,18

52,54

565,18

52,54

617,72

79

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

M2

20,00

166,13

34,86

3.322,60

697,20

4.019,80

7.10

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.

M2

20,00

120,70

88,14

2.414,00

1.762,80

4.176,80

7.11

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.

M2

20,00

169,00

93,13

3.380,00

1.862,60

5.242,60

712

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2

20,00

200,51

25,53

4.010,20

510,60

4.520,80

713

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

90,77

209,14

90,77

209,14

299,91

7.14

SINAPI

105036

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *15* CM.

5,00

29,38

23,11

146,90

115,55

262,45

7.15

SINAPI

94588

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM
PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5,00

66,95

9,40

334,75

47,00

381,75

8.0

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

883.621,69

8.1

SINAPI

98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.

M2

200,00

87,82

25,48

17.564,00

5.096,00

22.660,00

8.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

150,00

52,80

45,25

7.920,00

6.787,50

14.707,50

8.3

SINAPI

103331

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

150,00

58,72

34,25

8.808,00

5.137,50

13.945,50

8.4

SINAPI

96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

150,00

103,41

13,73

15.511,50

2.059,50

17.571,00

85

SINAPI

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

M2

150,00

116,97

15,66

17.545,50

2.349,00

19.894,50

8.6

BASA

C240-BASA-SINAPI-
102235

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM,
COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO COR N/B/P

M2

110,00

386,67

54,39

42.533,79

5.983,40

48.517,19

8.7

SINAPI

102180

VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

100,00

430,81

48,37

43.081,00

4.837,00

47.918,00

8.8

SINAPI

102181

VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

110,00

529,33

45,38

58.226,30

4.991,80

63.218,10
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valor global

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

8.010.814,51
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ESTADO DO RONDONIA
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SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM
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CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

8.9

BASA

C233-SINAPI-102181

REINSTALAGAO DA DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS

M2

110,00

164,45

45,38 18.089,50 4.991,80

23.081,30

8.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2

5,00

846,24

75,09 4.231,20 375,45

4.606,65

8.11

PINI

06.102.000005.SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico colméia #
35mm

270,00

226,85

- 61.249,50 -

61.249,50

8.12

PINI

06.102.000010.SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico miolo
macico semi-acustico e incombustivel # 35mm

100,00

419,43

- 41.943,00 -

41.943,00

8.13

BASA

C302-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2

100,00

83,31

24,98 8.330,50 2.498,25

10.828,75

8.14

BASA

C303-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL CEGO)

M2

200,00

73,76

24,98 14.751,00 4.996,50

19.747,50

8.15

BASA

C167-BASA-ORSE-
12630

REINSTALAGAO DE DIVISORIA TIPO CHAPA
EM MADEIRA

M2

260,00

7,17

16,80 1.864,20 4.368,00

6.232,20

8.16

SINAPI

102162

FORNECIMENTO E NSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

35,00

431,08

25,05 15.087,80 876,75

15.964,55

8.17

SINAPI

102166

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

35,00

507,66

15,33 17.768,10 536,55

18.304,65

8.18

SINAPI

102172

FORNECIMEWNTO E INSTALAGAO DE VIDRO
ARAMADO, E =7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

35,00

857,65

15,33 30.017,75 536,55

30.554,30

8.19

SINAPI

102176

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PELE DE
VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), PERFIS DE
ALUMINIO PRETO PARA ESTUTURA, COLUNA,
MEIA COLUNA, QUADRO COMPLEMENTARES,
COMPONENTES DE MONTAGEM PARA
FIXACAO E VEDACAO

M2

250,00

1.557,38

53,33 389.345,00 13.332,50

402.677,50

9.0

REVESTIMENTO

255.614,20

9.1

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL.

M2

600,00

3,81

4,08 2.286,00 2.448,00

4.734,00

9.2

SINAPI

87530

REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS.

M2

600,00

25,71

18,05 15.426,00 10.830,00

26.256,00

9.3

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.

M2

140,00

26,56

20,21 3.718,40 2.829,40

6.547,80

9.4

SINAPI

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS DE
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.

M2

140,00

231,00

32,37 32.340,00 4.531,80

36.871,80

9.5

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM

M2

140,00

61,66

14,97 8.632,40 2.095,80

10.728,20

9.6

BASA

C279-SEDOP-061458,

Painel em aluminio composto (acm) constituido
por chapas de aluminio, pintadas em ambas as
faces, e nlcleo de polietileno, espessura total 3,00
mm, incluindo estrutura de fixacdo

M2

200,00

682,21

152,28 136.442,00 30.456,00

166.898,00

9.7

BASA

C198 -SINAPI

Rejuntamento de paredes e piso

M2

1.000,00

1,87

171 1.872,40 1.706,00

3.578,40

10.0

FORRO

85.936,22

10.1

BASA

C256-SINAPI-96114

SERVICO DE INSTALAGAO DE FORRO
MODULAR REMOVIVEL EXISTENTE COM
SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM
ALUMINIO COM COMPLEMENTO

DE ATE 20%

M2

250,00

16,30

13,33] 4.074,00 3.333,23

7.407,22

10.2

PINI

21.102.000015.SER

Forro removivel de gesso acartonado apoiados
em perfis metélicos suspensos 125 x 62 cm x 12,5
mm

380,00

133,86

- 50.866,80 -

50.866,80

10.3

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.

M2

60,00

27,65

21,70 1.659,00 1.302,00

2.961,00

10.4

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).

M2

100,00

31,26

30,20 3.126,00 3.020,00

6.146,00

105

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO).

100,00

2,02

1,25 202,00 125,00

327,00

10.6

SINAPI

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

100,00

76,83

12,75 7.683,00 1.275,00

8.958,00

10.7

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

60,00

76,70

17,57 4.602,00 1.054,20

5.656,20

10.8

SINAPI

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

100,00

28,18

7,96 2.818,00 796,00

3.614,00

11.0

PAVIMENTACAO

204.917,25

111

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
ESPESSURA 3CM.

M2

500,00

41,25

14,01 20.625,00 7.005,00

27.630,00
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OBRA :

Orcamento Sintético Global

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

11.2

SINAPI

101749

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
Cc™

M2

500,00 51,83

15,21

25.915,00

7.605,00

33.520,00

11.3

SINAPI

98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante,
Inclusive rejuntamento

M2

5,00 429,29

33,46

2.146,45

167,30

2.313,75

11.4

SINAPI

101091

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM AMBIENTES EXTERNOS.

M2

200,00 113,11

34,62

22.622,00

6.924,00

29.546,00

115

SINAPI

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA.

M2

60,00 202,37

4,61

12.142,20

276,60

12.418,80

116

SINAPI

101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO,
ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA.

M2

5,00 410,53

19,45|

2.052,65

97,25

2.149,90

11.7

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.

M2

300,00 100,98

2,87

30.294,00

861,00

31.155,00

11.8

SINAPI

87263

Piso ceramico retificado, n&o esmaltado,
acabamento natural, espessura minima 9,5mm,
certificado pela ABNT NBR 15463, com absorgéo
de agua < 0,1, resisténcia ao

manchamento classe 5, local de trafego indicado
pelo fabricante para ambiente comercial interno
molhado, cor bege, tamanho minimo de 60x60cm,
Referéncia: Bianco Plus Natural), na cor améndoa

M2

280,00 174,46

13,13

48.848,80

3.676,40

52.525,20

11.9

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSOES 45X45
CcM

M2

90,00 56,23

7,15

5.060,70

643,50

5.704,20

11.10

PINI

22.150.000130.SER

Rejuntamento de piso ceramico com argamassa
pré-fabricada junta: 6 mm

m2

380,00 5,55

3,46

2.109,00

1.314,80

3.423,80

11.11

PINI

22.121.000050.SER

Piso com revestimento & base de epéxi, duas
deméos #1,5a25mm

90,00 22,40

27,94

2.016,00

2.514,60

4.530,60

12.0

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

40.065,27

12.1

BASA

C307-BASA-SINAPI-
88650

RODAPE EM CERAMICO RETIFICADO, NAO
ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL,
ESPESSURA MINIMA 9,5MM, CERTIFICADO
PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORGAO DE
AGUA < 0,1, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO
CLASSE 5, LOCAL DE TRAFEGO INDICADO
PELO FABRICANTE PARA AMBIENTE
COMERCIAL INTERNO MOLHADO, COR BEGE,
TAMANHO MINIMO DE 60X60CM,
REFERENCIA:BIANCO PLUS NATURAL),

380,00 27,39

2,27]

10.409,49

862,79

11.272,27

12.2

SINAPI

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35CM.

50,00 6,89

1,91

344,50

95,50

440,00

12.3

SINAPI

101738

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO
COM COLA.

50,00 13,45

9,32

672,50

466,00

1.138,50

12.4

PINI

22.148.000065.SER

Rodapé vinilico com 5 cm de altura, fixado com
cola a base de neoprene

50,00 24,28

1,28

1.214,00

64,00

1.278,00

125

SINAPI

98685

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM.

<

50,00 75,67

8,41

3.783,50

420,50

4.204,00

126

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.

50,00 104,02

15,39

5.201,00

769,50

5.970,50

12.7

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO.

50,00 159,10

22,81

7.955,00

1.140,50

9.095,50

12.8

PINI

22.136.000135.SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com
argamassa mista de cimento, cal e areia

13.0

50,00 131,64

1,69

6.582,00

84,50

6.666,50

ESQUADRIAS E SERRALHERIA

633.149,67

13.1

BASA

C242-SINAPI-102182

DESINSTALAGAO E INSTALAGAO DE PORTA
PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE COM SUBSITUICAO DO CONJ. DE
FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA
INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA

UND

11,00 167,44

61,50

1.841,85

676,52

2.518,38

13.2

BASA

C68-SINAPI-102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE

UND

104,17

625,02

625,02

133

SINAPI

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

11,00 1.108,67

61,48

12.195,37

676,28

12.871,65

13.4

SINAPI

102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00 2.221,06

131,32

11.105,30

656,60

11.761,90

135

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00 1.882,28

104,17

9.411,40

520,85

9.932,25

13.6

SINAPI

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

5,00 3.768,17

216,47

18.840,85

1.082,35

19.923,20

13.7

BASA

C74- SINAPI-90822

INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA EM
MELAMINICO

UND

12,00 16,60

41,04

199,25

492,46

691,71

13.8

SINAPI

100695

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00 18,64

41,44

223,68

497,28

720,96




ﬂ BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :
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ITEM

BASE
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UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$),
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(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

139

SINAPI

100697

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00

22,67 51,02]

272,04 612,24

884,28

13.10

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

6,00

346,77 33,13

2.080,62 198,78

2.279,40

13.11

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

12,00

373,11 39,95

4.477,32 479,40

4.956,72

13.12

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

12,00

459,60 43,37]

5.515,20 520,44

6.035,64

13.13

PINI

12.104.000058.SER

Porta de chapa de madeira lisa encabegada com
Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente,
guarnicéo e ferragem (Fechadura em latdo
completa tipo gorge com guarnicéo tipo espelho e
maganeta tipo alavanca para porta interna encaixe
40 mm)

un

12,00

767,32 165,28

9.207,84 1.983,36

11.191,20

13.14

PINI

12.104.000060.SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2
faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm,
externa, com batente, guarnicdo e ferragem
(Fechadura em latdo completa tipo cilindro com
guarnicdo tipo espelho e maganeta tipo alavanca
para porta externa encaixe 40 mm)

un

6,00

1.451,17 165,28

8.707,02 991,68

9.698,70

13.15

SINAPI

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

12,00

1.166,67 24,00

14.000,04 288,00

14.288,04

13.16

BASA

C247- SEDOP-91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - ¢/ perfil de
aluminio

UND

12,00

263,89 13,44]

3.166,63 161,28

3.327,91

13.17

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNICOES.

M2

34,00

551,36 14,01

18.746,24 476,34

19.222,58

13.18

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

1.339,31 99,53

6.696,55 497,65

7.194,20

13.19

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

6,00

2.054,98 9,65

12.329,88 57,90

12.387,78

13.20

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR.

M2

50,00

1.114,65 7,63

55.732,50 381,50

56.114,00

13.21

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

1.805,97 46,27

45.149,25 1.156,75

46.306,00

13.22

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

25,00

974,27 14,04

24.356,75 351,00

24.707,75

13.23

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

2.101,76 19,51

52.544,00 487,75

53.031,75

13.24

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

25,00

1.100,83 26,03

27.520,75 650,75

28.171,50

13.25

PINI

12.102.000005.SER

Grade de protecdo de ferro chato 1" x 1/4",
colocacéo e acabamento

m2

100,00

431,75 93,32

43.175,00 9.332,00

52.507,00

13.26

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM.

M2

100,00

381,30 280,69

38.130,00 28.069,00

66.199,00

13.27

BASA

C186-SEDOP-240618,

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1
1/2" (38 Mm)

50,00

427,78 45,30

21.389,15 2.265,15

23.654,30

13.28

PINI

30.148.000155.SER

Paraciclo modulado de ch&o em ago galvanizado,
0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas

un

6,00

2.076,31 18,66

12.457,86 111,96

12.569,82

13.29

BASA

C72-SEDOP-250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta
resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d
=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

600,00

47,76 69,74

28.656,00 41.844,00

70.500,00

13.30

PINI

13.121.000532.SER

Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm

5,00

132,72 31,11

663,60 155,55

819,15

13.31

PINI

13.121.000500.SER

Grelha hemisférica de ferro fundido @ 75 mm - 3"

un

5,00

38,80 1,95]

194,00 9,75

203,75

13.32

BASA

C53-BASA

TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM,
MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO

M2

25,00

338,28 327,51

8.456,89 8.187,63

16.644,51

13.33

BASA

C314-BASA

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B

500,00

45,00 17,33

22.544,62 8.665,00

31.209,62

14.0

FERRAGENS

32.122,88

14.1

SINAPI

102188

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO.

UN

6,00

780,55 58,20

4.683,30 349,20

5.032,50
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

[mai/24

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

14.2

SINAPI

102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR.

UN

6,00

168,90

64,73 1.013,40 388,38

1.401,78

14.3

SINAPI

100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA
DE BANHEIRO

UN

6,00

62,62

23,63 375,72 141,78

517,50

14.4

SINAPI

100709

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9
A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.

UN

36,00

28,63

23,70 1.030,68 853,20

1.883,88

145

BASA

C183-BASA

Fechadura em metal cromado de embutir tipo
tetra-chave

UND

5,00

230,15

19,84 1.150,74 99,19

1.249,94

14.6

SINAPI

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

11,00

117,17

19,82 1.288,87 218,02

1.506,89

14.7

SINAPI

90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

117,17

19,82 1.171,70 198,20

1.369,90

14.8

SINAPI

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

130,96

25,90 654,80 129,50

784,30

14.9

BASA

C273-BASA-SINAPI

PUXADOR REDONDO EM AGO INOX DE 45CM
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

5,00

219,77

25,91] 1.098,86 129,53

1.228,39

14.10

BASA

C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FECHADURA ELETROMAGNETICA 150 KGF
(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM
INTERRUPTOR PARA PROGRAMAGAO DE
HORARIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA
PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND

5,00

2.819,80

609,76 14.099,00 3.048,80

17.147,80

15.0

COBERTURA

301.077,07

15.1

BASA

C216-SINAPI

Revisdo geral em sistema de cobertura em telha
de fibrocimento e estrutura de madeira, com
substituicdo de telhas e pegas de madeira
danificadas e recomposigéo de parafusos de
fixac&o (20% de substituicdo no maximo)

UND

500,00

12,71

3,27 6.357,00 1.634,00

7.991,00

15.2

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

340,00

13,77

3,52 4.681,80 1.196,80

5.878,60

15.3

SINAPI

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

340,00

62,07

6,42 21.103,80 2.182,80

23.286,60

15.4

SINAPI

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

M2

340,00

46,36

4,67 15.762,40 1.587,80

17.350,20

155

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

340,00

188,39

2,02 64.052,60 686,80

64.739,40

15.6

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO
E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

M2

340,00

63,49

3,24 21.586,60 1.101,60

22.688,20

15.7

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

250,00

61,43

8,42 15.357,50 2.105,00

17.462,50

15.8

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

130,00

82,38

11,48 10.709,40 1.492,40

12.201,80

15.9

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

100,00

160,86

20,49 16.086,00 2.049,00

18.135,00

15.10

SINAPI

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS
DE FIXAGAO E ICAMENTO.

200,00

84,43

2,31 16.886,00 462,00

17.348,00

15.11

PINI

09.105.000085.SER

Cumeeira de aluminio termoacustica, perfil
trapezoidal

100,00

121,51

3,90 12.151,00 390,00

12.541,00

15.12

BASA

C288-BASA-SEDOP-
071466

CUMEEIRA EM AGCO GALVANIZADO

100,00

67,58

4,57 6.758,04 456,84

7.214,88

15.13

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO.

200,00

56,48

6,94 11.296,00 1.388,00

12.684,00

15.14

SINAPI

100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO.

200,00

63,90

4,88 12.780,00 976,00

13.756,00

15.15

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

200,00

51,16

5,82 10.232,00 1.164,00

11.396,00

15.16

BASA

C197 -ORSE-
04283

Fornecimentor e instalagdo de ralos hemisféricos,
tipo abacaxi, @ 100mm nas descidas de aguas
pluviais

UND

24,00

27,15

1,55 651,55 37,18

688,73
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PRECO TOTAL
(R3)
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ITEM (R$)

15.17

BASA

C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
PLASTICA PRETA, PARA PROTEGAO DA
COBERTURA.

M2

500,00

3,36 3,10

1.680,50

1.549,00

3.229,50

15.18

BASA

C41-SEINFRA-C3894

LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DESCIDA
DAGUA PLUVIAL

M

250,00

0,46 1,34

115,68

335,94

451,62

15.19

BASA

C42-SEINFRA-C4212

LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAO

UND

50,00

6,61 17,72

330,50

886,07

1.216,57

15.20

BASA

C205 -ORSE-6411

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA
DE INSPECAQ 60X60X7CM

UND

25,00

49,62 24,20

1.240,53

604,90

1.845,43

15.21

BASA

C208 -SEDOP-
050353

RECUPERAGAO DE RUFO EM CONCRETO
ARMADO

M3

5,00

3.194,71 775,26

15.973,55

3.876,30

19.849,85

15.22

SINAPI

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
DEMAOS.

M2

340,00

18,12 8,71

6.160,80

2.961,40

9.122,20

16.0

IMPERMEABILIZACOES

518.791,00

16.1

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

M2

500,00

29,35 24,13

14.675,00

12.065,00

26.740,00

16.2

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

M2

500,00

18,94 14,17

9.470,00

7.085,00

16.555,00

16.3

SINAPI

98556

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV).

M2

500,00

41,71 23,19

20.855,00

11.595,00

32.450,00

16.4

SINAPI

98547

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.

M2

600,00

246,31 34,83

147.786,00

20.898,00

168.684,00

16.5

SINAPI

98553

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2
DEMAOS.

M2

600,00

178,44 11,67

107.064,00

7.002,00

114.066,00

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS.

M2

600,00

46,71 10,08

28.026,00

6.048,00

34.074,00

16.7

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS.

M2

500,00

38,17 13,38

19.085,00

6.690,00

25.775,00

16.8

PINI

10.101.000005.SER

Impermeabilizagéo de alicerce com tinta
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

250,00

22,01 5,53

5.502,50

1.382,50

6.885,00

PINI

10.102.000005.SER

Impermeabilizagao de calha, viga-calha e
jardineira com impermeabilizante estrutural e
protecdo mecanica

250,00

58,49 10,37]

14.622,50

2.592,50

17.215,00

16.10

PINI

10.104.000115.SER

Impermeabilizagéo de reservatério elevado,
composta de revestimento com argamassa rigida
e de manta asféltica

300,00

136,06 76,98

40.818,00

23.094,00

63.912,00

16.11

PINI

10.104.000035.SER

Impermeabilizagdo com argamassa polimérica
impermeabilizante

m?

300,00

31,77 9,68

9.531,00

2.904,00

12.435,00

17.0

SINALIZACAO VISUAL

286.530,62

17.1

BASA

C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICAGAO
HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE
ALUMINIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA
EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO E
LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINAGAO INTERNA EM LED

UND

5,00

4.166,47 767,09

20.832,35

3.835,45

24.667,80

17.2

BASA

C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FAIXA DE
IDENTIFICAGAO HORIZONTAL 5,90 X
0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMINIO,
ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO
NA CHAPA 14, COM PINTURA NAS CORES
PADRAO DO BANCO, SIMBOLO E LETRAS
RECORTADAS DIGITALMENTE NA BANDEJA
EM ALUMINIO, REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM CHAPA ACRILICA TRANSLUCIDA NAS
CORES PADRAO DO BANCO E ILUMINAGAO
INTERNA EM LED

UND

5,00

10.609,15

1.027,37|

53.045,73

5.136,83

58.182,56

17.3

BASA

C173-BASA

REVITALIZACAO DE FAIXA DE IDENTIFICAGAO
HORIZONTAL (5,90X 0,90M), COM PINTURA PU
PROTECAO UV, NAS CORES VERDE E
AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS
ADESIVADAS

UND

5,00

712,94 312,24

3.564,68

1.561,20

5.125,88

17.4

BASA

C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE IDENTIFICAGAO EXTERNA TIPO "A"
TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE
ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE PADRAO)
BASA, COM ILUMINAGAO INTERNA EM LED,
FRENTE EM CHAPA ACRILICA LEITOSA COR
VERDE E AMARELA PADRAO BASA

UND

1,00

5.107,07 108,08

5.107,07

108,08

5.215,15
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LOCAL : ESTADO DO RONDONIA

BASE: SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO
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04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE CODIGO DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FAIXA DE
IDENTIFICAGAO HORIZONTAL (6,00X 1,45m),
EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP=3mm, COM
PINTURA PU PROTEGAO UV, NAS CORES
VERDE E AMARELO, E FAIXA HORIZONTAL
BASA C243-SINAPI (3,6X0,70m) EM CHAPA DE ACRILICIO
LEITOSO, E=0,3mm, COR BRANCA, COM
LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE EM
ACRILICO LEITOSO E=3mm, CORES VERDE E
AMARELO (VER DETALHES BASA), INCLUINDO
ESTRUTURA E FERRAGEM DE FIXAGAO

UND

1,00

6.069,66

108,08

6.069,66

108,08

6.177,74

17.6

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE
RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRILICO
BASA C239-BASA E ILUMINAGAO EM LED NA MEDIDA 450X70CM
(ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20
NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND

1,00

10.328,96

69,74

10.328,96

69,74

10.398,70

17.7

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM
EM ACM 3MM NA MEDIDA
540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO
NA CHAPA 14, COM ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO
NA CHAPA 14, COM PINTURA NAS CORES
PADRAO DO BANCO, SIMBOLO E LETRAS
RECORTADAS DIGITALMENTE NA BANDEJA
EM ALUMINIO, REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM CHAPA ACRILICA TRANSLUCIDA NAS
CORES PADRAO DO BANCO E ILUMINAGAO
INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE
CONCRETO ARMADO.

BASA C130-BASA

UND

5,00

13.016,56

310,31

65.082,78

1.551,56

66.634,34

17.8

REVITALIZACAO DE TOTEM EXTERNO EM
CHAPA METALICA, CONFORME
ESPECIFICACOES COM PINTURA PU
PROTEGAO UV, NAS CORES VERDE E
AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS
ADESIVADAS, H=5,4M

BASA | C275-BASA-SINAPI

UND

5,00

1.888,85

690,68

9.444,24

3.453,39

12.897,63

179

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE IDENTIFICAGAO FRONTAL DO BANCO DE
BASA C129-BASA 2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO Ne° 24, ACABAMENTO EM
PINTURA AUTOMOTIVA

UND

5,00

2.640,90

706,49

13.204,51

3.532,46

16.736,98

17.10

RELOCALIZAGAO E REVITALIZAGAO DE
PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM
BASA C09-BASA PINTURA E SUBSTITUIGAO DE ELEMENTOS
DE INDENTIFICAGAO VISUAL PLACAS TIPO
BANDEIRAS EXTERNAS

UND

5,00

1.072,78

343,42

5.363,92

1.717,09

7.081,01

17.11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
DIVISORIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S -
BASA C44-BASA BIOMBO, EM CHAPA METALICA N.° 16,
PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO,
COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND

10,00

660,97

33,60

6.609,70

336,00

6.945,70

17.12

RECUPERAGAO DA ADESIVAGEM E DA
PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE DOS
CASH'S COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO
BANCO

BASA C45-BASA

UND

10,00

224,15

63,98

2.241,50

639,85

2.881,35

17.13

REMANEJAMENTO COM REVITALIZAGAO DE
PINTURA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAGAO
VISUAL DO SUPORTE METALICO INCLUINDO
ADESIVAGEM

BASA C241-BASA

UND

5,00

118,19

125,94

590,93

629,70

1.220,63

17.14

REVITALIZAGAO DA PINTURA COM A
SUBSTITUIGAO DE ELEMENTOS DE
INDENTIFICAGAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO

BASA C13-BASA

UND

5,00

215,01

54,12

1.075,05

270,61

1.345,66

17.15

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE
METALICO EM CHAPA DE AGO N° 18, COM
BASA C109-BASA 15X35CM DE BASE E 2,10M ALTURA,
DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E
ADESIVAGEM

UND

5,00

1.392,90

116,97

6.964,50

584,84

7.549,34

17.16

TOTEM INTERNO PARA SINALIZAGAO DE
INFORMAGAO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA
DE ACO N° 18, DOBRADA, NAS CORES VERDE
BASA C119-BASA E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA DUPLA
DE ACRILICO 3MM, LOGOMARCAS
ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA
METALICA

UND

5,00

658,86

378,03

3.294,31

1.890,17

5.184,48

17.17

RECUPERAGAO DE ADESIVAGEM E PINTURA
DE TOTEM INTERNO DE SINALIZAGAO E
BASA C48-BASA INFORMAGOES (50 X 175 X 15)CM, NAS
CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS
ADESIVADAS

UND

10,00

451,50

95,61

4.514,97

956,12

5.471,09

17.18

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA
CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM
CHAPA DE ACO N° 20, DOBRADA, NAS CORES
BASA C118-BASA VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA
DUPLA DE ACRILICO 3MM, LOGOMARCAS
ADESIVADAS, ESTRUTURA, FIXADO NA
PAREDE

UND

10,00

412,55

79,56

4.125,51

795,61

4.921,13
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OBRA

Orcamento Sintético Global

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.19

BASA

C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA
METALICA N.° 16, PINTADA NA COR VERDE,
CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO
PELO BANCO

UND

10,00

71,21

9,41

712,08

94,07

806,15

17.20

BASA

C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL
DE IDENTIFICAGAO DOS CASH'S, SENDO
PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMINIO
DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA,
TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA DE|
FUNGAO EM CHAPA DE ALUMINIO TAMANHO
DE 80X40 CM NA COR VERDE, COM
LOGOMARCA EM PELICULA OPACA AUTO-
ADESIVA NA VERSAO NEGATIVA

UND

10,00

540,02

156,14

5.400,24

1.561,35

6.961,60

17.21

VAGO

C56-BASA

REVITALIZACAO DE PAINEL DE
IDENTIFICACAO DOS CASH'S, NA COR
AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA
INDICADORA DE FUNGAO EM CHAPA DE
ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR
VERDE, COM LOGOMARCA EM PELICULA
OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSAO
NEGATIVA

UND

15,00

72,34

18,23

1.085,06

273,51

1.358,57

17.22

BASA

C121-BASA

PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E
"GERENTE ADJUNTO" EM ACRILICO 5MM

UND

10,00

82,56

825,60

825,60

17.23

BASA

C113-BASA

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA AEREA 90X15 CM, KIT DISPLAY
SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU CF16
(UNIFITTING), INCLUINDO INSTALAGAO

UND

15,00

361,23

6,97

5.418,39

104,61

5.523,00

17.24

BASA

C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

14,00

84,00

1.175,94

43,37

1.219,32

17.25

BASA

C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO
MASC/FEM/COPA", EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

12,00

84,00

3,10

1.007,95

37,18

1.045,13

17.26

BASA

C08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM,
PADRAO DO BANCO, APLICAGAO EM PAINEIS
DE VIDRO TEMPERADO

UND

5,00

314,33

1.571,66

15,49

1.587,15

17.27

BASA

C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRAO
DO BANCO, APLICAGAO EM PAINEIS DE
VIDRO TEMPERADO

UND

75,00

19,84

1.488,12

232,35

1.720,47

17.28

BASA

C246- BASA

PELICULA MICRO PERFURADA COM ARTE DO
BANCO

M2

20,00

157,18

3.143,60

309,80

3.453,40

17.29

BASA

C309-BASA

PELICULA ADESIVADA JATEADA
TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO
2,90X1,90M COM DET BASA

UND

1,00

226,96

226,96

226,96

17.30

BASA

C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADESIVO
DE REDE INTERLIGA BANCO 24 HORAS
11X4,2CM

UND

5,00

14,95

74,73

15,49

90,22

17.31

BASA

C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA DE
5CM NOS VIDROS

250,00

9,19

2.296,50

774,50

3.071,00

17.32

BASA

C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA DE
12CM NOS VIDROS DO AUTOATENDIMENTO

100,00

6,18

617,85

617,85

17.33

BASA

C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE NUMERAGAO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA
DUPLA FACE

UND

14,00

84,00

1.175,94

43,37

1.219,32

17.34

BASA

C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO
DE AVISO (40X20CM) SOBRE SEGURANGCA
SOBRE COFRE E CFTV

UND

14,00

24,44

3,10

342,20

43,37

385,57

17.35

BASA

C124-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PAREDE - COFRE E CFTV (VERDE) 30X20
CM, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

14,00

84,00

3,10

1.175,94

43,37

1.219,32

17.36

BASA

C125-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PAREDE (15 X 15)CM, DE PROIBIDO
FUMAR, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

14,00

84,00

3,10

1.175,94

43,37

1.219,32

17.37

BASA

C126-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TEXTO
ENTRADA/SAIDA DE 11X5CM
CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA
SIMPLES-FACE

UND

14,00

14,95

3,10

209,24

43,37

252,62

17.38

BASA

C112-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
AEREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE
FERRO GALVANIZADA, PARA INDICAGAO DE
ESTACIONAMENTO, COM POSTE
METALICODE 3" DE DIAMETRO, COM 1,60M
DE ALTURA TOTAL

UND

5,00

607,43

13,21

3.037,13

66,07

3.103,20

17.39

BASA

C132-BASA

BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM
EXTERNO DE 90X50X40CM

UND

6,00

199,78

131,51

1.198,66

789,08

1.987,73

18.0

ACESSIBILIDADE

148.047,31

18.1

BASA

C325-BASA

REMOGAO DE BARRAS DE APOIO OU
PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD

UND

10,00

1,44

3,10

14,36

30,98

45,34

18.2

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

100,00

164,70

11,82

16.470,00

1.182,00

17.652,00
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

183

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

M2

100,00

148,86

32,18

14.886,00

3.218,00

18.104,00

18.4

PINI

30.138.000055.SER

Piso podotatil direcional ou alerta ladrilho
hidraulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com
argamassa

100,00

165,51

21,71]

16.551,00

2.171,00

18.722,00

185

BASA

C114-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
SINALIZAGAO TATIL, C/ INSCRIGOES EM
BRAILLE E RELEVO SOBRE CHAPA METALICA,
TIPO 2g (18X30) CM, EM SUPORTE DE
ACESSO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

6,00

200,96

3,10

1.205,74

18,59

1.224,32

18.6

BASA

C20-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PELICULA
ADESIVA OPACA, DIM. 12X12CM, CONTENDO
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO,TIPO
la

UND

30,00

14,16

0,77

424,90

23,24

448,13

18.7

BASA

C70-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL (TIPO 2b E 2¢) PARA
SANITARIO PUBLICO MAS/FEM (20X10CM) EM
ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA DESIVADA
DUPLA FACE

UND

12,00

225,44

3,10

2.705,23

37,18

2.742,41

18.8

BASA

C25-BASA-ORSE-
07317

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TATIL BRAILE/RELEVO AGO INOX 60X15CM -
PERSONALIZADO USO CORRIMAO., TIPO 2j

UND

12,00

24,82

297,84

297,84

189

BASA

C26-BASA-07318

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANEL DE
TEXTURA PARA CORRIMAO EM BORRACHA
FLEXIVEL PRETO, TIPO 2k

UND

10,00

42,68

3,88

426,80

38,76

465,56

18.10

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

10,00

334,27

22,92

3.342,70

229,20

3.571,90

18.11

SINAPI

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

300,05

22,92

3.000,50

229,20

3.229,70

18.12

BASA

C33-BASA-ORSE-
11961

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALARME
AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA
SANITARIO ACESSIVEL DEF. AUDITIVOS E
VISUAIS, PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E
BRAILLE ESCRITO: "EMERGENCIA: ACIONE O
BOTAO" ) CONFORME NORMA NBR9050. KIT
COMPLETO

UND

5,00

546,12

6,48

2.730,59

32,39

2.762,99

18.13

BASA

C237-BASA

TAPETE VINLICO PARA SINALIZAR ESPACO
RESERVADO A CADEIRANTES PCD
(1,20X0,80M)

UND

5,00

590,00

2.950,00

2.950,00

18.14

BASA

C37-ORSE-13417

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE
ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm
C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA OU
REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA
DUPLA FACE

UND

5,00

164,18

10,49]

820,91

52,47

873,38

18.15

BASA

C15-BASA

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA MAPA TATIL,
EM AGO ESCOVADO E PLANO DE MAPA TATIL
EM BRAILLE, PADRAO BASA

UND

5,00

2.198,20

10.991,00

10.991,00

18.16

BASA

C245- BASA

MAPA TATIL_EM ACRILICO 40X40CM

UND

5,00

5.911,98

3,10

29.559,88

15,49

29.575,37

18.17

BASA

C16-BASA

COLETE EM NYLON 600 PARA CADEIRAS COM
INDICATIVOS DE ATENDIMENTO
PRIORITARIOS

UND

20,00

119,00

2.380,00

2.380,00

18.18

BASA

C135-BASA

PLACAS AEREAS EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, COM TINTA ACRILICA
NITROCELULOSE PRE-MISTURADA, TEXTO
"ATENDIMENTO PRIORITARIO,TIPO 1| (120X12)
CM, SUSPENSA PARA INDICAGAO DE FILA
UNICA PARA CAIXA PRIORITARIO

UND

5,00

361,92

7,75

1.809,60

38,73

1.848,33

18.19

BASA

C115-BASA

PLACA DE MESA EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, TIPO 1b (15X15X5) CM, EM ESTAGOES
ADAPTADAS DE ATENDIMENTOCOM TINTA
ACRILICA NITROCELULOSE PRE-MISTURADA,
CONTENDO SiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO.

UND

5,00

82,56

412,80

412,80

18.20

BASA

C116-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL BOTAO DE ALARME/SAIDA
DE EMERGENCIA (20X10CM), TIPO 3a ou 3b,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
DESIVADA DUPLA FACE

UND

5,00

75,44

3,10

377,18

15,49

392,67

18.21

SINAPI

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

10,00

804,82

30,89

8.048,20

308,90

8.357,10

18.22

BASA

C31-BASA-SINAPI-
100849

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO
SANITARIO EM POLIPROPILENO

UND

10,00

194,16

3,72

1.941,63

37,16

1.978,79

18.23

BASA

C180-BASA

Porta em chapa de compensado naval, revestida
em todas as faces com laminado melaminico tipo
Férmica Texturizada (90x210) cm, movimento de
charneira, com chapa de protegdo em ago inox na
parte inferior, interna, com batente, guarnicdo e
ferragem

UND

5,00

668,02

23,52

3.340,09

117,60

3.457,69

18.24

BASA

C342-BASA-ORSE-
08759

CORRIMAO EM AGO INOX @=1 1/2", DUPLO,
H=90CM

50,00

276,41

34,87

13.820,50

1.743,50

15.564,00

19.0

PINTURA

943.258,42
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$),

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

19.1

PINI

02.102.000035.SER

Remocé&o de pintura a latex

m?

3.240,00

16,59

- 53.751,60

53.751,60

19.2

PINI

02.102.000037.SER

Remocé&o de pintura a 6leo ou esmalte

m?

240,00

26,63 22,81

6.391,20 5.474,40

11.865,60

193

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA.

M2

1.500,00

3,79 5,76

5.685,00 8.640,00

14.325,00

19.4

SINAPI

88412

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA

M2

8.500,00

2,41 0,67

20.485,00 5.695,00

26.180,00

19.5

SINAPI

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

M2

8.500,00

2,25 2,28

19.125,00 19.380,00

38.505,00

19.6

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

M2

8.500,00

1,96 1,63

16.660,00 13.855,00

30.515,00

19.7

SINAPI

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

8.500,00

5,56 6,02

47.260,00 51.170,00

98.430,00

19.8

SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

8.500,00

9,25 8,82

78.625,00 74.970,00

153.595,00

19.9

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

2.125,00

8,50 12,36

18.062,50 26.265,00

44.327,50

19.10

SINAPI

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

2.125,00

13,55 18,13

28.793,75 38.526,25

67.320,00

19.11

SINAPI

96132

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA,
DUAS DEMAOS.

M2

8.500,00

12,25 6,50

104.125,00 55.250,00

159.375,00

19.12

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

M2

8.500,00

8,59 3,97

73.015,00 33.745,00

106.760,00

19.13

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR.

M2

850,00

13,00 7,07

11.050,00 6.009,50

17.059,50

19.14

SINAPI

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA
E APLICACAO COM ROLO.

M2

240,00

22,31 24,68|

5.354,40 5.923,20

11.277,60

19.15

SINAPI

102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =30 CM,
APLICACAO MANUAL.

M2

90,00

13,71 11,11

1.233,90 999,90

2.233,80

19.16

SINAPI

100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO)

M2

1.500,00

13,01 13,06

19.515,00 19.590,00

39.105,00

19.17

SINAPI

100749

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO).

M2

1.500,00

12,91 10,13

19.365,00 15.195,00

34.560,00

19.18

SINAPI

88429

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM DUAS CORES.

M2

300,00

24,36 11,74

7.308,00 3.522,00

10.830,00

19.19

BASA

C366-BASA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES,
COR CIMENTO QUEIMADO FOSCO DIA DE
CHUVA

M2

300,00

65,11 12,37]

19.532,11 3.710,72

23.242,82

20.0

SISTEMA ELETRICO E AFINS

20.1

977.376,84

SUBESTAGAO DE ENERGIA E ENTRADA DE
ENERGIA

20.1.1

SINAPI

102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM
POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

15.218,35

351,98

15.218,35 351,98

15.570,33

20.1.2

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM
POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

18.773,08

361,96

18.773,08 361,96

19.135,04

20.1.3

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85
MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

35,00

42,57 6,51

1.489,95 227,85

1.717,80

20.1.4

BASA

C141-SEDOP-PA-
170415

MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA COM
LAJE EM CONCRETO DIMENSOES
(C=2,20/L=0,5/H=2,0m)

UND

2,00

1.611,81 673,13

3.223,61 1.346,26

4.569,88

20.1.5

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

595,73 58,04

1.191,46 116,08

1.307,54

20.1.6

BASA

C143-BASA

CAIXA DE MEDIGAO POLIFASICA PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL

UND

2,00

328,23 47,64

656,45 95,28

751,73

20.1.7

BASA

C144-BASA

CAIXA PARA TC PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL

UND

2,00

975,23 47,64

1.950,45 95,28

2.045,73

20.1.8

PINI

30.127.000074.SER

Cabo em aluminio multiplexado, isolado com
XLPE, 25 mm? para distribui¢cidode energia em BT
até 0,6/1kV

100,00

5,81 3,67

581,00 367,00

948,00

20.1.9

SINAPI

92992

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

35,00

100,25 4,66

3.508,75 163,10

3.671,85

20.1.10

BASA

C311-BASA-ORSE-
9912

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO
UNIPOLAR SECAQ 15MM?, 15KV

100,00

26,91 9,53

2.691,12 952,75

3.643,87

20.1.11

BASA

C343-BASA-SEDOP-
E00113

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE
FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/ SUPORTE
L

UND

3,00

333,03 9,53

999,08 28,58

1.027,66




ﬂ BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$),

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.1.12

BASA

C140-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARA-
RAIOS POLIMERICO DE DISTRIBUIGAO 12 KV
VAL 15 KV

UND

3,00

243,88 26,68|

731,63 80,03

811,66

20.1.13

BASA

C344-BASA-SEDOP-
E00183

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MAO
FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM

UND

4,00

21,14 7,62

84,54 30,49

115,03

20.1.14

SINAPI

101546

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,00

26,46 1,39

158,76 8,34

167,10

20.1.15

BASA

C345-BASA-SINAP-
444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UND

6,00

31,56 7,62

189,34 45,73

235,07

20.1.16

BASA

C346-BASA-SEDOP-
E00189

CONECTOR A COMPRESSAO BIMETALICO
(P/IPARA RAIOS/CHAVE FUZIVEL)

UND

6,00

86,48 7,62

518,86 45,73

564,59

20.1.17

SINAPI

102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

45,14 16,89

90,28 33,78

124,06

20.1.18

BASA

C310-BASA-SEDOP-
171496

Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)

UND

10,00

144,47 58,92

1.444,70 589,20

2.033,90

20.1.19

SINAPI

5928

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG

CHP

45,00

282,94 24,83

12.732,30 1.117,35

13.849,65

20.2

OGBT

20.2.1

BASA

C308-BASA-ORSE-
07224

REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR

UND

6,00

14,48 34,87

86,88 209,22

296,10

20.2.2

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

111,52 58,05

557,60 290,25

847,85

20.2.3

SINAPI

101898

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

1.244,75 50,41]

12.447,50 504,10

12.951,60

20.2.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

560,49 50,41]

5.604,90 504,10

6.109,00

20.2.5

PINI

16.109.000104.SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com
acionamento na porta do quadro de distribuicdo

un

10,00

651,27 66,81]

6.512,70 668,10

7.180,80

20.2.6

SINAPI

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

359,73 50,41]

3.597,30 504,10

4.101,40

20.2.7

SINAPI

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

123,01 29,82

1.230,10 298,20

1.528,30

20.2.8

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

10,63 2,51

106,30 25,10

131,40

20.2.9

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

10,09 1,80

100,90 18,00

118,90

20.3

ALIMENTADORES DE ENERGIA

20.3.1

SINAPI

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

25,00

23,79 4,91

594,75 122,75

717,50

20.3.2

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85
MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

30,00

42,57 6,51]

1.277,10 195,30

1.472,40

20.3.3

BASA

C156-BASA

CONDUITE FLEXIVEL METALICO, TIPO "SEAL
TUBES" DE 2" PARA ALIMENTAGCAO
USCA/GMG

30,00

37,85 3,81

1.135,44 114,33

1.249,77

20.3.4

BASA

C157-BASA

ELETROCALHA 200X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

40,00

96,62 19,06

3.864,80 762,20

4.627,00

20.3.5

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

40,00

30,11 19,06

1.204,27 762,20

1.966,47

20.3.6

BASA

C160-BASA-ORSE-
9051

CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO
20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS
DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO)

UND

6,00

353,96 11,43

2.123,78 68,60

2.192,38

20.3.7

BASA

C161-BASA-ORSE-
7996

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO
RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA,
REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UND

25,00

287,25 22,87

7.181,20 571,65

7.752,85

20.4

ILUMINACAO E TOMADAS DE USO
COMUM/ILUMINACAO DE EMERGENCIA

20.4.1

SINAPI

97660

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

UN

300,00

0,16 0,53

48,00 159,00

207,00

20.4.2

SINAPI

97661

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM
SEGAO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

4.000,00

0,19 0,55

760,00 2.200,00

2.960,00

20.4.3

SINAPI

97665

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

UN

290,00

0,52 1,36

150,80 394,40

545,20

20.4.4

BASA

C328-BASA

REMOGAO DE
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS

500,00

0,29 0,76

145,80 381,10

526,90

20.4.5

SINAPI

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM.

300,00

2,13 6,08

639,00 1.824,00

2.463,00
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OBRA :
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA
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SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA
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04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.4.6

BASA

C274-BASA-SINAPI

PONTO ELETRICO PARA CX DA TECBAN COM
02 ELETRODUTOS GALVANIZADOS DE 3/4'E
CURVA NA ALTURA DE 2,15 M DO PISO

UND

3,00

48,40

18,24

145,20

54,72

199,92

20.4.7

PINI

16.125.000070.SER

PONTO DE TOMADA COMPLETO, COM
ELETRODUTO PVC RIGIDO, CURVA,LUVA, FIO
RIGIDO, CAIXA 4X2", TOMADA DE EMBUTIR
2P+T-10A, 250V

un

70,00

228,02

132,10

15.961,40

9.247,00

25.208,40

20.4.8

SINAPI

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

70,00

36,60

26,70

2.562,00

1.869,00

4.431,00

20.4.9

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

70,00

29,68

20,95

2.077,60

1.466,50

3.544,10

20.4.10

PINI

16.125.000010.SER

Ponto seco para instalagéo de som, tv, alarme e
légica, incluindo eletroduto PVC rigido e caixa
com espelho

un

30,00

143,37

78,65

4.301,10

2.359,50

6.660,60

20.4.11

PINI

16.125.000050.SER

PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC
RIGIDO, @ 3/4" E FIO RIGIDO 1,5 MM2, CAIXA E
LUVA

un

70,00

218,50

148,80

15.295,00

10.416,00

25.711,00

20.4.12

BASA

C181-BASA

Adaptacéo das Instalagdes elétricas no Mobiliario

UND

60,00

43,80

11,00

2.628,00

660,00

3.288,00

20.4.13

BASA

C163-BASA-ORSE-
13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO DO
AUTO-ATENDIMENTO

UND

24,00

261,92

7,62

6.285,98

182,93

6.468,91

20.4.14

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

24,00

39,47

7,62

947,18

182,93

1.130,11

20.4.15

SINAPI

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

180,00

7,14

4,54

1.285,20

817,20

2.102,40

20.4.16

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

180,00

10,49

5,29

1.888,20

952,20

2.840,40

20.4.17

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.000,00

3,40

1,10

10.200,00

3.300,00

13.500,00

20.4.18

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.000,00

2,23

0,86

6.690,00

2.580,00

9.270,00

20.4.19

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1.000,00

5,51

1,47

5.510,00

1.470,00

6.980,00

20.4.20

SINAPI

91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

125,00

10,79

8,86

1.348,75

1.107,50

2.456,25

20.4.21

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

27,35

20,21

1.367,50

1.010,50

2.378,00

20.4.22

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

37,26

26,70

1.863,00

1.335,00

3.198,00

20.4.23

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

150,00

18,60

14,13

2.790,00

2.119,50

4.909,50

20.4.24

BASA

C165-BASA-ORSE-
13528/13529

PLUGUE MACHO E FEMEA,10A, 2P+T PARA
LIGACAO DAS LUMINARIAS

UND

170,00

11,35

22,87

1.929,16

3.887,22

5.816,38

20.4.25

BASA

C66-SINAPI39390

PROJETOR DE LED 30W, COMPLETA
CONFORME A ESPECIFICACAO

UND

50,00

42,20

17,15

2.110,05

857,48

2.967,53

20.4.26

BASA

C203 -SEDOP-
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 2X18W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

130,00

310,18

34,30

40.323,66

4.458,87

44.782,53

20.4.27

BASA

C202 -SEDOP-
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 4X10W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

50,00

329,48

62,10

16.474,10

3.104,95

19.579,05

20.4.28

SINAPI

102085

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTEGAO
CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

25,00

175,62

25,48

4.390,50

637,00

5.027,50

20.4.29

PINI

16.123.000012.SER

Luminéria fluorescente completa industrial com 4
lampadas de 20 W, tipo calha de sobrepor

un

25,00

292,31

50,11

7.307,75

1.252,75

8.560,50

20.4.30

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE
G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

500,00

23,31

6,94

11.655,00

3.470,00

15.125,00

20.4.31

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

18,98

5,02

1.898,00

502,00

2.400,00

20.5

INSTALACOES ELETRICAS PARA SISTEMA
DE REFRIGERAGAO (NORMAL E ESSENCIAL)

20.5.1

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

25,00

51,97

3,61

1.299,25

90,25

1.389,50
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PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)
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20.5.2

SINAPI

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

25,00

53,03 5,03

1.325,75 125,75

1.451,50

20.5.3

SINAPI

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

53,03 5,03

2.651,50 251,50

2.903,00

20.5.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

560,49 50,41]

2.802,45 252,05

3.054,50

20.5.5

PINI

16.109.000104.SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com
acionamento na porta do quadro de distribuicao

un

5,00

651,27 66,81]

3.256,35 334,05

3.590,40

20.5.6

BASA

C159-BASA

ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

100,00

48,02 11,43]

4.802,40 1.143,30

5.945,70

20.5.7

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

250,00

6,83 3,58

1.707,50 895,00

2.602,50

20.5.8

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

100,00

10,49 5,29

1.049,00 529,00

1.578,00

20.5.9

PINI

16.113.000921.SER

Perfilado liso em chapa de ago galvanizado # 22,
largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,
instalacdo superior

100,00

59,02 16,15

5.902,00 1.615,00

7.517,00

20.5.10

SINAPI

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

55,00

19,36 10,40

1.064,80 572,00

1.636,80

20.5.11

SINAPI

95780

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

55,00

22,24 9,71

1.223,20 534,05

1.757,25

20.5.12

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

55,00

7,38 6,62

405,90 364,10

770,00

20.5.13

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

800,00

3,40 1,10

2.720,00 880,00

3.600,00

20.5.14

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

600,00

5,51 1,47

3.306,00 882,00

4.188,00

20.5.15

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

400,00

7,84 1,93

3.136,00 772,00

3.908,00

20.5.16

BASA

C163-BASA-ORSE-
13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO DO
AUTO-ATENDIMENTO

UND

20,00

261,92 7,62

5.238,32 152,44

5.390,76

20.5.17

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

10,00

39,47 7,62

394,66 76,22

470,88

20.5.18

SINAPI

101903

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12,00

427,72 15,44

5.132,64 185,28

5.317,92

20.6

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E
ATERRAMENTO

20.6.1

SINAPI

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM,
COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

30,92 28,41

1.546,00 1.420,50

2.966,50

20.6.2

BASA

C347-BASA-SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA
DE FIXACAO

UND

30,00

3,16 0,38

94,67 11,43

106,11

20.6.3

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

66,51 9,46

3.325,50 473,00

3.798,50

20.6.4

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M.

UN

15,00

48,91 5,59

733,65 83,85

817,50

20.6.5

SINAPI

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

250,00

59,43 1,24

14.857,50 310,00

15.167,50

20.6.6

BASA

C351-BASA-ORSE-
12740

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8"

900,00

12,68 3,75

11.413,98 3.371,22

14.785,20

20.6.7

BASA

C348-BASA-SEDOP-
171125

CONECTOR DE MEDIGAO E EMENDA #50MM2,
FAB. TERMOTECNICA OU SIMILAR

UND

25,00

13,20 1,77

329,90 44,19

374,09

20.6.8

BASA

C349-BASA-SEDOP-
171299

PONTO DE SOLDA EXOTERMICA

UND

50,00

18,99 30,49

949,70 1.524,40

2.474,10

20.6.9

BASA

C145-BASA

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM
TAMPA

UND

25,00

92,38 10,46

2.309,60 261,53

2571,13

20.6.10

BASA

C350-BASA

MEDIGAO DA RESISTENCIA DE TERRA
EQUIVALENTE DA MALHA DE ATERRAMENTO
E

EMISSAO DE RELATORIO

UND

5,00

80,19 242,33

400,95 1.211,65

1.612,60

20.6.11

BASA

C139-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO #50
MM2 NU

300,00

57,59 3,81

17.276,40 1.143,30

18.419,70

20.7

LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)
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20.7.1

BASA

C177-BASA

Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade
em acgo SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo
ou similar), com 1 porta, 03 bandejas de apoio, 02
réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis de
guia vertical, exaustor, etc., conforme padréo do
Banco (P/ REDE)

UND

5,00

3.166,12

457,32

15.830,60

2.286,60

18.117,20

20.7.2

BASA

C169-BASA (SEDOP-
170690)

PONTO DE LOGICA COMPLETO-UTP
(INCLUINDO CABO, CONEXOES, TOMADA,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO PVC, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO)

PT

50,00

327,44

314,94

16.372,00

15.747,00

32.119,00

20.7.3

SINAPI

98301

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

25,00

359,73

236,31

8.993,25

5.907,75

14.901,00

20.7.4

BASA

C171-BASA

ARAME RECOZIDO

KG

18,00

28,03

7,62

504,47

137,20

641,66

20.7.5

SINAPI

98295

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.000,00

4,57

0,09

13.710,00

270,00

13.980,00

20.7.6

SINAPI

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

190,00

41,71

7,85

7.924,90

1.491,50

9.416,40

20.7.7

BASA

C204 -SEDOP-
171189

PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M

UND

190,00

30,77

14,73

5.845,83

2.798,70

8.644,53

20.7.8

BASA

C211-SEDOP-171189

Patch cable M8V cat 5e 3,00m

UND

190,00

56,07

14,73

10.652,83

2.798,70

13.451,53

20.7.9

BASA

C178-BASA

Adaptacédo das Instalagdes de logica no Mobiliario

PT

110,00

28,17

0,42

3.098,79

45,78

3.144,57

20.7.10

BASA

C71-SINAPI

ORGANIZACAO DA FIACAO INTERNA DO
RACK NO CPD (REMOGAO DE PAT CORDS,
TESTE DE CONTINUIDADE,DENT. DE CABOS,
ETC)

UND

6,00

116,64

304,88

699,84

1.829,28

2.529,12

20.7.11

BASA

C131-BASA

INSTALAGAO DE RACK FECHADO 19", P/
REDE OU SERVIDOR

UND

6,00

116,64

304,88

699,84

1.829,28

2.529,12

20.7.12

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

5,04

6,41

453,60

576,90

1.030,50

20.7.13

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

7,38

6,62

664,20

595,80

1.260,00

20.7.14

SINAPI

100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE
N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

5,00

191,08

39,20

955,40

196,00

1.151,40

20.7.15

SINAPI

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

90,00

23,79

4,91

2.141,10

441,90

2.583,00

20.7.16

PINI

16.111.001104.SER

Eletroduto de aco carbono com costura
galvanizacéo eletrolitica inclusive conexdes @ 40
mm11/2"

50,00

20,66

25,05

1.033,00

1.252,50

2.285,50

20.7.17

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

120,00

10,49

5,29

1.258,80

634,80

1.893,60

20.7.18

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

30,00

6,83

3,58

204,90

107,40

312,30

20.7.19

PINI

16.111.000902.SER

Eletroduto de aco carbono com costura
galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 25 mm
1

55,00

24,47

16,70

1.345,85

918,50

2.264,35

20.7.20

PINI

16.111.000901.SER

Eletroduto de aco carbono com costura
galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 20 mm
3/4"

35,00

18,35

16,70

642,25

584,50

1.226,75

20.7.21

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

50,00

30,11

19,06

1.505,33

952,75

2.458,08

20.7.22

PINI

16.113.000341.SER

Eletrocalha lisa em chapa de ago galvanizado #
22, tipo "U", com tampa largura 50 mm x altura 25
mm, instalagdo superior

30,00

54,69

16,15

1.640,70

2.125,20

20.7.23

BASA

C199 -SINAPI

CURVA FG 135° @3"

UND

25,00

109,91

9,11

2.747,87

2.975,57

20.7.24

BASA

C200 -SINAPI

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3"

UND

25,00

19,04

9,11

476,12

703,82

20.7.25

BASA

C201 -SINAPI

LUVA FG &3"

UND

25,00

73,52

9,11

1.838,12

2.065,82

20.7.26

SINAPI

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN

30,00

187,95

111,74

5.638,50

3.352,20

8.990,70

20.7.27

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

15,00

457,23

20,34

6.858,45

305,10

7.163,55

20.7.28

SINAPI

98268

CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES
INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

11,26

3,95

1.126,00

395,00

1.521,00

20.7.29

BASA

C251-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BLOCO
BARGOA 10P

UND

30,00

28,15

7,57

844,62

227,22

1.071,84

20.7.30

BASA

C142-BASA-SEDOP-
171034

Protegéo contra surto Classe II,1P,20KA, 175V

UND

110,00

58,47

29,46

6.431,15

3.240,60

9.671,75

20.7.31

BASA

C260-ORSE-11402

CANALETA VETILADA EM PVC
80X100X2000MM

150,00

122,47

28,40

18.370,13

4.260,38

22.630,50

20.7.32

BASA

C261-BASA

FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO
FURUKAWA 1U PARA RACK 19 P

UND

25,00

98,42

3,79

2.460,43

94,68

2.555,10

20.7.33

BASA

C262- SEDOP-
171056

REGUA PARA RACK, COM 6 TOMADAS 2P+T
10A

UND

25,00

39,88

29,34

997,00

733,50

1.730,50
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20.8

ELETRICA DA LOGICA (QD-BEM, QD-EST, QD-
NB)

20.8.1

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

595,73

58,04

2.978,65

290,20

3.268,85

20.8.2

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

668,89

22,84

3.344,45

114,20

3.458,65

20.8.3

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

668,89

22,84

3.344,45

114,20

3.458,65

20.8.4

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

668,89

22,84

3.344,45

114,20

3.458,65

20.8.5

SINAPI

101880

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

769,24

27,45

3.846,20

137,25

3.983,45

20.8.6

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

130,00

14,63

2,88

1.901,90

374,40

2.276,30

20.8.7

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

130,00

5,51

1,47

716,30

191,10

907,40

20.8.8

SINAPI

92982

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

130,00

17,15

0,47

2.229,50

61,10

2.290,60

20.8.9

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

130,00

14,63

2,88

1.901,90

374,40

2.276,30

20.8.10

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

130,00

5,51

1,47

716,30

191,10

907,40

20.8.11

BASA

C229-BASA

CHAVE COMUTADORA 63A, 4 POLOS DE 3
POSICOES

UND

5,00

294,40

45,73

1.471,98

228,66

1.700,64

20.8.12

PINI

16.109.000204.SER

Chave seccionadora tripolar 63 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

5,00

275,16

103,55

1.375,80

517,75

1.893,55

20.8.13

PINI

16.109.000203.SER

Chave seccionadora tripolar 50 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

5,00

199,14

96,87

995,70

484,35

1.480,05

20.8.14

PINI

16.109.000201.SER

Chave seccionadora tripolar 25 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

5,00

106,49

86,85

532,45

434,25

966,70

20.8.15

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

9,91

1,32

891,90

118,80

1.010,70

20.8.16

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

10,09

1,80

908,10

162,00

1.070,10

20.8.17

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

27,00

10,63

2,51

287,01

67,77

354,78

20.8.18

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

6,00

51,97

3,61

311,82

21,66

333,48

20.8.19

SINAPI

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

57,09

14,41

285,45

72,05

357,50

20.8.20

SINAPI

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

70,14

15,45

350,70

77,25

427,95

20.8.21

SINAPI

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

123,01

29,82

615,05

149,10

764,15

20.8.22

BASA

C150-BASA

SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175
40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03
FASES+NEUTRO)

UND

12,00

98,99

19,06

1.187,88

228,66

1.416,54

20.8.23

BASA

C151-BASA-ORSE-
11847

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
400:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

UND

5,00

272,29

19,06

1.361,45

95,28

1.456,73

20.8.24

BASA

C152-BASA

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
200:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

UND

5,00

201,74

13,34

1.008,72

66,69

1.075,41

20.8.25

BASA

C153-BASA

VOLTIMETRO 0-500V RS,ST,TR

UND

5,00

117,11

13,34

585,57

66,69

652,26

20.8.26

BASA

C154-BASA

AMPERIMETRO 0-300A R,S,T

UND

5,00

139,40

35,06

697,02

175,31

872,32

20.8.27

BASA

C155-BASA

CHAVE SELETORA P/ INSTRUMENTO DE
MEDICAO 03 POSICOES

UND

5,00

31,63

11,43

158,17

57,17

215,34

20.8.28

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.500,00

3,40

1,10]

25.500,00

8.250,00

33.750,00
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BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
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Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXV

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

RONDONIA

DATA

04/07/2024

TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.8.29

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

250,00

5,51

1,47

1.377,50

367,50

1.745,00

20.8.30

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

250,00

30,11

19,06

7.526,67

4.763,75

12.290,42

20.8.31

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

250,00

6,83

3,58

1.707,50

895,00

2.602,50

20.8.32

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

25,00

10,49

5,29

262,25

132,25

394,50

20.8.33

PINI

16.111.000901.SER

Eletroduto de ago carbono com costura
galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 20 mm
3/4"

25,00

18,35

16,70

458,75

417,50

876,25

20.8.34

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

25,00

5,04

6,41

126,00

160,25

286,25

20.8.35

SINAPI

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

25,00

19,36

10,40

484,00

260,00

744,00

20.8.36

BASA

C172-BASA

Conduite flexivel "seal tubes" 3/4" e
acessorios

50,00

11,31

1,52

565,66

76,22

641,88

20.8.37

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

41,00

7,38

6,62

302,58

271,42

574,00

20.8.38

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

18,60

14,13

1.860,00

1.413,00

3.273,00

20.8.39

PINI

16.111.000015.SER

Canaleta em PVC para instalagédo elétrica
aparente inclusive conexdes 50 x 20 mm

20.9

50,00

26,82

6,01

1.341,00

300,50

1.641,50

SERVICOS FINAIS DAS INSTALAGOES
ELETRICAS

209.1

BASA

C174-BASA

IDENTIFICAGAO DE TODOS OS ELEMENTOS
DO SISTEMA ELETRICO, COM ETIQUETAS DE
LONGA DURABILIDADE, ANILHAS E ETC

UND

6,00

116,64

724,88

699,84

4.349,28

5.049,12

20.9.2

BASA

C104-BASA

DESINSTAGAO E EMBALAGEM DE CENTRAL
TELEFONICA

UND

6,00

14,58

38,11

87,48

228,66

316,14

20.9.3

BASA

C106-BASA

DESINSTALACAO DE RACK DO CPD

UND

6,00

116,64

304,88

699,84

1.829,28

2.529,12

20.9.4

BASA

C103-SEDOP-170510

DESINSTALAGAO DE GRUPO GERADOR,
TANQUE E QUADRO DE COMANDO - USCA

UND

6,00

174,08

492,80

1.044,48

2.956,80

4.001,28

20.9.5

BASA

C89-BASA

DESINSTALACAO DE NO-BREAKS

UND

6,00

29,16

76,22

174,96

457,32

632,28

20.9.6

BASA

C133-BASA

REMANEJAMENTO DO GERENCIADOR DE
ENERGIA, INCLUINDO SUA INSTALAGAO NO
CPD E OS TC'S NO ABRIGO DO GRUPO
GERADOR

UND

6,00

123,93

323,94

743,58

1.943,61

2.687,19

20.9.7

BASA

C134-BASA

DESINSTALACAO, TRANSPORTE E
REINSTALAGAO DE GRUPO GERADOR 60KVA
E QUADRO DE COMANDO (USCA) NA NOVA
SEDE

UND

6,00

2.219,88

3.440,53

13.319,28

20.643,18

33.962,46

20.9.8

BASA

C219-BASA

Manuteng&o preventiva e corretiva do Grupo
gerador com troca de 6leo 15W40, filtro
lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador,
sensor de temperaturafiltros de combustivel, filtro
de ar

UND

6,00

1.760,97

1.063,55|

10.565,80

6.381,27

16.947,07

20.9.9

BASA

C367-BASA

FORNECIMENTO INSTALAGAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/7AH

UND

80,00

128,65

11,87,

10.291,60

949,20

11.240,80

20.9.10

BASA

C368-BASA

FORNECIMENTO INSTALAGAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/9AH

UND

80,00

153,65

11,87,

12.291,60

949,20

13.240,80

20.9.11

BASA

C369-BASA

FORNECIMENTO INSTALAGAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/18AH

UND

80,00

388,65

11,87,

31.091,60

949,20

32.040,80

20.9.12

BASA

C370-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
SNMP DE GERENCIAMENTO REMOTO DE NO-
BREAK DE 6 E 8 KVA VIA REDE ETHERNET

UND

5,00

686,45

118,65

3.432,25

593,25

4.025,50

20.9.13

BASA

C371-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 6 KVA

UND

5,00

1.966,64

379,68

9.833,20

1.898,40

11.731,60

20.9.14

BASA

C372-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 8 KVA

UND

5,00

2.216,64

379,68

11.083,20

1.898,40

12.981,60

20.9.15

BASA

C373-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 6 KVA

UND

5,00

3.695,80

474,60

18.479,00

2.373,00

20.852,00

20.9.16

BASA

C374-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 8 KVA

UND

5,00

3.995,80

474,60

19.979,00

2.373,00

22.352,00

20.9.17

BASA

C212-SEDOP-171057

Regua para as estacdes de trabalho 3m, com 4
tomadas 2P+T 10A

UND

25,00

32,64

29,46

815,88

736,50

1.552,38

21.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

95.158,44

21.1

BASA

C218-SEDOP-180299

Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes)

PT

35,00

263,68

334,45

9.228,63

11.705,66

20.934,29
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OBRA :
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
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ESTADO DO RONDONIA
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[mai/24
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SEDOP-PA
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REGIAO

RONDONIA
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TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM
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CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

21.2

SINAPI

104660

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE
AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E
FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO.

UN

35,00

726,82 596,61

25.438,70

20.881,35

46.320,05

21.3

SINAPI

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

40,54 3,66

1.418,90

128,10

1.547,00

21.4

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

65,21 7,99

2.282,35

279,65

2.562,00

215

SINAPI

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

35,00

8,77 3,68

306,95

128,80

435,75

21.6

SINAPI

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

35,00

3,14 4,79

109,90

167,65

277,55

21.7

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

35,00

3,90 5,52

136,50

193,20

329,70

21.8

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

11,59 5,12

405,65

179,20

584,85

219

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

11,59 5,12

405,65

179,20

584,85

21.10

SINAPI

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

35,00

6,53 6,59

228,55

230,65

459,20

21.11

SINAPI

89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

9,63 3,78

337,05

132,30

469,35

21.12

SINAPI

96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA
TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX
AGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXAO POR
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

14,28 8,76

499,80

306,60

806,40

21.13

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

8,50 4,76

297,50

166,60

464,10

21.14

SINAPI

89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

35,00

10,92 6,57

382,20

229,95

612,15

21.15

SINAPI

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA

PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

35,00

4,72 4,04

165,20

141,40

306,60

21.16

SINAPI

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

70,00

6,06 4,95

424,20

346,50

770,70

21.17

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

70,00

6,88 5,77

481,60

403,90

885,50

21.18

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

70,00

12,79 6,85

895,30

479,50

1.374,80

21.19

SINAPI

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

70,00

16,40 1,00

1.148,00

70,00

1.218,00

21.20

SINAPI

89689

BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL,
DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

28,30 4,32

990,50

151,20

1.141,70

21.21

SINAPI

89759

BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN
28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

7,66 3,28

268,10

114,80

382,90

21.22

SINAPI

103964

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

6,18 2,11

216,30

73,85

290,15

21.23

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

35,00

65,21 7,99

2.282,35

279,65

2.562,00

21.24

SINAPI

89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

35,00

60,93 6,62

2.132,55

231,70

2.364,25
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PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$),
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21.25

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

68,96 7,99

2.413,60 279,65

2.693,25

21.26

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

35,00

60,98 7,30

2.134,30 255,50

2.389,80

21.27

SINAPI

94691

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

35,00

10,36 3,34

362,60 116,90

479,50

21.28

SINAPI

94693

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

35,00

13,49 4,44

472,15 155,40

627,55

21.29

PINI

13.102.000370.SER

Té 90° de reducéo soldavel PVC @ 25 x 20 mm

un

35,00

5,15 6,17

180,25 215,95

396,20

21.30

PINI

13.102.000451.SER

Té 90° soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 25 mm x
172"

un

35,00

5,87 6,49

205,45 227,15

432,60

21.31

SINAPI

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

5,66 7,36

198,10 257,60

455,70

22.0

INSTALACOES SANITARIAS

17.995,40

221

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

60,00

11,39 10,61

683,40 636,60

1.320,00

222

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

60,00

16,60 11,54

996,00 692,40

1.688,40

223

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

70,00

23,07 16,11

1.614,90 1.127,70

2.742,60

224

BASA

C214-SEDOP-180214

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

PT

35,00

124,59 73,53

4.360,74 2.573,46

6.934,20

225

SINAPI

89546

BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN

35,00

10,41 1,29

364,35 45,15

409,50

226

BASA

C236-BASA

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

UND

12,00

13,04 3,86

156,50 46,34

202,85

227

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

UN

15,00

34,86 14,44

522,90 216,60

739,50

228

SINAPI

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

UN

15,00

90,35 12,20

1.355,25 183,00

1.538,25

229

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

UN

15,00

15,36 5,98

230,40 89,70

320,10

22.10

BASA

C59-BASA-ORSE-
12637

LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA
EXISTENTE ATE 5M2

UND

6,00

350,00 -

2.100,00 -

2.100,00

23.0

EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

71.164,28

231

BASA

C337-BASA-ORSE-
07215

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS
(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)

UND

12,00

6,61 18,12

79,32 217,44

296,76

232

BASA

C35-BASA

FIXAGAO DE PAPELEIRA DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

12,00

3,02 3,87

36,18 46,47

82,65

23.3

BASA

C36-BASA

FIXAGAO DE ESPELHO DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

12,00

3,02 3,87

36,18 46,47

82,65

234

BASA

C258-SINAPI-86933

REINSTALAGAO DE BANCADA EM GRANITO
COM DUAS CUBAS, COM SUBSTITUICAO DE
VALVULA DE METAL CROMADO E SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC

UND

12,00

79,80 33,21

957,60 398,52

1.356,12

235

BASA

C51-SINAPI-95471

INSTALACAO DE APARELHOS SANITARIOS

UND

12,00

82,26 22,51

987,14 270,13

1.257,27

23.6

BASA

C257-SINAPI-95469

INSTALAGAO DE VASO SANITARIO
SINFONADA

UND

12,00

74,03 15,01

888,33 180,08

1.068,41

23.7

SINAPI

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

7,00

545,88 25,48

3.821,16 178,36

3.999,52

23.8

BASA

C235-BASA-SINAPI-
100849

ASSENTO SANITARIO PLASTICO
ALMOFADADO

UND

12,00

129,61 3,72

1.555,35 44,59

1.599,94

23.9

BASA

C31-BASA-SINAPI-
100849

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO
SANITARIO EM POLIPROPILENO

UND

12,00

194,16 3,72

2.329,95 44,59

2.374,54

23.10

SINAPI

86903

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA,
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

7,00

331,96 38,40

2.323,72 268,80

2.592,52
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COMP. BASA

[mai/24
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PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA
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CODIGO

DESCRIGAO
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QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)
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M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

23.11

BASA

C362-BASA-ORSE-
07759

LAVATORIO LOUGA (DECA-LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR)
COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU
SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA
CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE
TORNEIRA

UND

7,00

726,08

60,90

5.082,58

426,30

5.508,88

23.12

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

6,00

145,24

10,38

871,44

62,28

933,72

23.13

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA —
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

7,00

641,17

24,39

4.488,19

170,73

4.658,92

23.14

PINI

27.107.000100.SER

Fornecimento e instalagéo de espelho cristal,
espessura 5mm, com moldura em aluminio e
compensado 5mm

m2

4,80

548,64

77,77

2.633,47

373,30

3.006,77

23.15

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.

UN

12,00

31,52

7,64

378,24

91,68

469,92

23.16

BASA

C193 - BASA

Papeleira plastica tipo dispenser para papel
higiénico roldo

UND

10,00

86,20

3,87

861,95

38,73

900,68

23.17

BASA

C27-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PAPELEIRA PLASTICA TIPO PORTA TOALHA

UND

12,00

86,20

3,87

1.034,34

46,47

1.080,81

23.18

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO.

UN

12,00

82,71

7,63

992,52

91,56

1.084,08

23.19

SINAPI

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXACAO.

UN

12,00

30,80

7,64

369,60

91,68

461,28

23.20

PINI

26.108.000090.SER

Ducha higiénica com corpo plastico, mangueira
metdlica de 1,20 m e registro metalico 1/2 " com
suporte para o gatilho e parafusos para fixacdo

un

12,00

449,16

16,23

5.389,92

194,76

5.584,68

23.21

BASA

C352-BASA-BB-
PE01942

GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA

UND

12,00

84,45

1,93

1.013,41

23,17

1.036,58

23.22

SINAPI

95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXACAO.

UN

12,00

90,63

45,89

1.087,56

550,68

1.638,24

23.23

BASA

C32-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
OBJETO EM VIDRO INCOLOR DE 10X50CM

UND

12,00

56,03

3,87

672,30

46,47

718,77

23.24

BASA

C34-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABIDE/GANCHO EM METAL CROMADO

UND

12,00

22,04

3,87

264,42

46,47

310,89

23.25

BASA

C304-BASA-SEDOP-
190231

Chuveiro em metal cromado

UND

6,00

90,32

10,81

541,93

64,83

606,76

23.26

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,00

132,36

4,01

794,16

24,06

818,22

23.27

SINAPI

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,00

131,49

2,80

788,94

16,80

805,74

23.28

SINAPI

100853

TORNEIRA METALICA DE MESA PARA
LAVATORIO ACESSIVEL, ACABAMENTO
CROMADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
COM AREJADOR E REGULADOR

UN

6,00

349,55

11,18

2.097,30

67,08

2.164,38

23.29

BASA

C85-BASA-ORSE-
03692

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TORNEIRA CROMADA DE LAVATORIO TIPO
MONOCOMANDO COM CICLO DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, FAB. DECA,
MOLDEO DECAMATIC, REF. 1170C

UND

7,00

384,86

2,44

2.694,00

17,07

2.711,07

23.30

SINAPI

103018

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1
1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

11,00

190,91

29,07

2.100,01

319,77

2.419,78

23.31

BASA

C352-BASA-ORSE-
03712

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTORIO,
DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR

UND

7,00

51,32

10,44

359,22

73,08

432,30

23.32

SINAPI

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2X 1.1/2"
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

5,00

55,36

4,18

276,80

20,90

297,70

23.33

SINAPI

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

59,95

4,18

299,75

20,90

320,65

23.34

SINAPI

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

11,00

40,54

3,66

445,94

40,26

486,20

23.35

SINAPI

86887

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

11,00

44,24

3,66

486,64

40,26

526,90

23.36

SINAPI

86881

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2™- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

14,00

173,04

6,60

2.422,56

92,40

2.514,96

23.37

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

11,00

10,49

2,03

115,39

22,33

137,72

23.38

SINAPI

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE
1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

791,61

45,75

3.958,05

228,75

4.186,80

23.39

PINI

26.119.000100.SER

Tanque de aco inoxidavel, com vélvula de
escoamento para tanque ou mictério metdlica @ 1
1/4" e Sifao metdlico acabamento cromado para
tanque @ 1 1/4 " x 2"

un

5,00

1.153,69

97,38

5.768,45

486,90

6.255,35
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ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO RONDONIA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA
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PINI
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SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO
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TAXA

110,56%

valor global

8.010.814,51

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

#PUBLICA
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DESCRIGAO
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QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

23.40

PINI

26.113.000120.SER

Pia de cozinha de aco inoxidavel, cuba simples,
1,60 x 0,54 m, com valvula de escoamento para
pia de cozinha metalica acabamento cromado @ 3
1/2" e Sifao metdlico acabamento cromado para
pia americana @ 1 1/2" x 2"

un

5,00

761,41

113,62

3.807,05

568,10

4.375,15

24.0

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

33.939,77

24.1

BASA

C330-BASA

REMOCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

UND

25,00

1,45

3.49

36,20

87,18

123,38

24.2

BASA

C57-SINAPI-101905

INSTALACAO DE EXTINTOR INCENDIO

UND

25,00

7.39

16,58

184,67

414,40

599,08

24.3

BASA

C306-BASA

SINALIZACAO DE PISO EM FAIXAS AMARELA
E VERMELHA EM PVC 5CM ADESIVADA PARA
EXTINTOR DE INCENDIO

UND

25,00

65,65

9,69

1.641,25

242,25

1.883,50

24.4

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADADE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

10,00

243,65

16,55

2.436,50

165,50

2.602,00

245

SINAPI

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

817,40

16,55

8.174,00

165,50

8.339,50

24.6

SINAPI

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

277,40

16,55

2.774,00

165,50

2.939,50

24.7

SINAPI

101914

CAIXA DE INCENDIO, em chapa de aco (0,9mm)
com pintura eletrostatica na cor vermelha Corpo
de Bombeiros. Dimensdes de 90cm de altura,
largura de 60cm e profundidade de 17cm,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

501,88

49,54

2.509,40

247,70

2.757,10

24.8

SINAPI

101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE
A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

424,40

5,10

2.122,00

25,50

2.147,50

249

BASA

C191 - BASA

Sinalizagcdo de - identificacdo continuada de
saida de emergéncia - de forma retangular,
medindo 10 x 20 cm, conforme projeto de
combate a incéndio.

UND

10,00

26,44

3,10

264,36

30,98

295,34

24.10

BASA

C354-BASA-SINAPI-
37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

50,67

3,88

1.266,75

96,90

1.363,65

24.11

BASA

C355-BASA-SINAPI-
37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

16,40

3,88

410,00

96,90

506,90

24.12

BASA

C356-BASA-SINAPI-
37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

30,37

3,88

759,25

96,90

856,15

24.13

BASA

C357-BASA-SINAPI-
37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

36,93

3,88

923,25

96,90

1.020,15

24.14

BASA

C358-BASA-SINAPI-
37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

26,46

3,88

661,50

96,90

758,40

24.15

BASA

C359-BASA-SINAPI-
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

48,07

3,88

1.201,75

96,90

1.298,65

24.16

BASA

C190 - BASA

Sinalizacéo de - cuidado, risco de choque elétrico -|
de forma retangular triangular, medindo 10 X20
cm, conforme projeto de combate a incéndio.

UND

12,00

30,35

3,10

364,15

37,18

401,33

24.17

PINI

15.101.000010.SER

Central de alarme de incéndio para 24 pontos
completa

un

5,00

1.052,53

66,81

5.262,65

334,05

5.596,70

24.18

PINI

15.101.000050.SER

Acionador manual de alarme de incéndio

un

5,00

80,50

9,69

402,50

48,45

450,95

25.0

SISTEMA DE CLIMATIZACAO

121.695,83

25.1

BASA

C97-BASA-ORSE-
12376

DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLITS (9000 A 36000 BTUS)-
CONDENSADORA, EVAPORADORAS E REDES
FRIGORIGENAS

UND

18,00

7,24

18,15

130,23

326,70

456,93

25.2

BASA

C195 - BASA

Instalag&o completa de split de até 48.000 btu's,
incluindo Ponto de gés e forca

UND

18,00

372,76

362,49

6.709,64

6.524,75

13.234,39

25.3

BASA

C196 -SEDOP-
231084

Fornecimento e Instalacéo de ponto de dreno para
split, incluindo tubo e conexdes em PVC e tubo de
espuma em polietileno)

UND

18,00

184,20

189,60

3.315,60

3.412,80

6.728,40

25.4

BASA

C215-SEDOP-231086

Ponto de gas e forca p/ split até 60.000 BTU's
(10m)

UND

18,00

1.631,94

571,46

29.374,92

10.286,28

39.661,20

255

BASA

C189 - SEDOP-
251027

EXAUSTOR PARA RENOVAGAO DE AR EM
AMBIENTES ATE 12 M2,

ADAPTAVEL A TUBOS DE @=150 MM,
CAPACIDADE DE RENOVAGAO

NOMINAL DE 280 M3/H

UND

12,00

458,87

46,95

5.506,49

563,41

6.069,90

25.6

BASA

C305-BASA

Remanejamento de Unidade Condensadora de
36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de tubulagao
de cobre, isolamento térmico, fita de protecéo
blackout, cabo de intertravamento, calgos de
borracha e cabo elétrico de forca

UND

12,00

2.017,01

292,71

24.204,12

3.512,52

27.716,64
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GESES - Geréncia Executiva de OperagGes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO RONDONIA
COMAP - Goordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXV TAXA 110,56%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.010.814,51
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO RONDONIA \
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mail24___|COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(RS) UNIT PRECO TOTAL (RS)
ITEM | BASE cobIco DESCRICAO UNID | QUANT. | MAT. (RS) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (Rg)| PRECO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
257 | SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 12,00 555 9,71 66,60 116,52 183,12 -
24000 BTUS/H
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
258 ' L { 50,00 1.592,50 171,50 1.764,00 -
SINAPI 103289 RAMAL DE ALIMENTAGAG DE AR M } 31,85 3,43 : : S
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.9 ' L { 50,00 2.837,50 181,50 3.019,00 -
SINAPI 103290 RAMAL DE ALIMENTAGAG DE AR M } 56,75 3,63 : : )
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.10 ' L { 50,00 3.476,00 192,50 3.668,50 -
SINAPI 103291 RAMAL DE ALIMENTAGAG DE AR M } 69,52 3,85 : : :
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
2511 ' L { 50,00 4.217,00 199,50 4.416,50 -
SINAPI 103292 RAMAL DE ALIMENTAGAG DE AR M } 84,34 3,99 : \ :
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR
C286-BASA -SEDOP-|PONTO ELETRICO P/AR
2512 25,00 6.202,50 857475 14.777,25 -
BASA 230262 CONDICIONADO(TUBUL., E FIACAO) UND ’ 248,10 342,99 ’ ' '
26.0 SERVICOS DIVERSOS - 158.620,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
261 | BASA C86-BASA PERSIANA VERTICAL EM PVC, 9CM , BRANCO | M2 340,50 240,18 29,07 81.781,29 9.898,34 91.679,63 -
GELO
262 | BASA C297-BASA  |REMOGAO E REINSTALAGAO DE PERSIANAS | UND 750,00 3,59 775, 2.692,50 5.808,75 8.501,25 -
263 | BASA C166-BASA Ei"s"ﬁgEJAMENTO EREINSTALAGAO DE UND 18,00 28,72 61,96 516,96 1.115,28 1.632,24 -
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PGDM
26.4 : 207 923,11 10.220,1 -
6 BASA CI75BASA | nTa DETECTORA DE METAIS) UND 5,00 659,40 1.384,63 3.297,00 6.923,16 0.220,16
REMOGAO DE PGDM, INCLUSIVE
26. ¥ 2.306,82 657,7 964 -
65 | BASA C3BBASA [ X CEM £ EMBALAGEM UND 6,00 384,47 609,62 306,8 3.657,73 5.964,55
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTAGAO .
266 | BASA C55-BASA DE TRABALHO E BATERIA DOS CAIXAS UND 120,00 17,97 45,10 2.155,80 5.411,40 7.567,20
INSTALAGAO DE TV, PAINEL DE SENHA E
26.7 - 1 135,54 2 -
6 BASA C23BBASA [ L RS UND 35,00 552 3,87 93,03 355 328,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA
COLETORA DE OBJETOS, COM ANTIFURTO .
268 | BASA C43-BASA EM ACRILICO INCOLOR & TRANSPARENTE DE|  UND 5,00 745,43 3,10 3.727,13 15,49 3.742,62
6MM DE ESPEC. DE 40 X 30CM,
DESMONTAGEM DE ESTANTE DE AGO COM
26. e 1 4 794,4 -
69 | BASA CIOLBASA  [oe o o UND 60,00 3,33 9,01 99,80 594,60 94,40
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE
2610 | BASA C102-BASA  |DE DE AGO DE 6 FACES DE APROX. UND 5,00 - 230,40 - 1.152,00 1.152,00 -
1,20X3,35X2,20M
MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DE DE
26.11 ¥ . - 2.293,4 2.293,4 -
6 BASA C363-BASA | \CO DE 6 FACES DE APROX. 1,20x3,35%x2,20M | ONP 500 458,69 93,45 93,45
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO
2612 | BASA C301-BASA  |DE AGO DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 691,64 - 3.458,20 3.458,20 -
4,19X1,20X2,20M)
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DE AGO
2613 | BASA C364-BASA  |DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 296,37 - 1.481,85 1.481,85 -
4,19X1,20X2,20M)
MONTAGEM DE ARQUIVO DE AGO
2614 | BASA C365-BASA  |DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 592,74 - 2.963,70 2.963,70 -
4,19X1,20X2,20M)
C108-BASA-ORSE- |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLA
26.1 > 1 4112 287 4.400,4 -
6.15 | BASA 01778 AEREA PARA PORTA UND 5,00 274,19 19,17 85 87,55 00,40
2616 | BASA | C255-SINAPI-86890 |NSTALACAO DE MOLA AEREA EM PORTA UND 10,00 717 17,33 71,70 173,30 245,00 -
EXISTENTE
2617 | PINI | 22.136.000145.SER || 2@ antiderrapante para degrau em granito - m 100,00 12,15 2,77 1.215,00 277,00 1.492,00 -
faixa apicoada
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA
2618 | Basa | CLI7BASAORSE- |oecpaUS DE ESCADA OU M 100,00 0,57 1,24 57,44 123,92 181,36 -
02228
RAMPAS
2619 | BASA C192 - BASA Is&g‘jf"ca para fechamento de abertura da M2 100,00 38,28 6,97 3.827,60 697,40 452500 -
26.20 PINI 30.147.000055.SER _[Preparo e substituicdo de terra para plantio m3 12,00 355,44 22,12 4.265,28 265,44 4.530,72 -
2621 | PINI | 30.147.000223.SER |ATPUSto murta de cheiro com altura 0.5 0,7 m; un 30,00 46,09 2,80) 1.382,70 84,00 1.466,70 -
em cava de 60 x 60 x 60 cm
27.0 SERVICOS FINAIS - 188.079,38
271 PINI | 32.109.000200.SER ;g‘:eza geral da edificagéo - somente méo de m? 2.900,00 . 9,68] - 28.072,00 28.072,00 -
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA . .
272 | BASA CB0-BASA EM CONCRETO UND 6,00 266,00 - 1.596,00 1.596,00
273 | siNAPI 99814 LNPEZADF SUPERFICIE COMIATODEALTA |y | 8.500,00 0,65 1,40 5.525,00 11.900,00 17.425,00 -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM .
27.4 | SINAPI 98524 TERRENG COM ENXADA M2 6.000,00 151 3,32 9.060,00 19.920,00 28.980,00
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
275 | SINAPI 99803 PORGELANATO COM PANG UMIDO. M2 2.860,00 0,66 1,53 1.887,60 4.375,80 6.263,40 -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
27.6 | SINAPI 99804 PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE M2 2.860,00 1,81 3,87 5.176,60 11.068,20 16.244,80 -
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL.
27.7_| BASA C90-BASA LIMPEZA DE VIDRO M2 500,00 532 9.29) 2.662,00 4.647,00 7.309,00 B
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM
27.8 | SINAPI 99821 CAIXILHO EM ACOALUMINIOIPVG. M2 500,00 1,61 1,42 805,00 710,00 1.515,00 -
27.9 | siNaPI 99826 P DE FORRO REMOVIVEL COMPANOG | 5 | 2.860,00 0,49 1,14 1.401,40 3.260,40 4.661,80 -
2710 | BASA C61-BASA DESMOBILIZACAO (PEQUENA DISTANCIA) UND 6,00 890,44 184.35] 5.342,64 1.106,10 6.448,74 B
2711 | BASA C360-BASA___|DESMOBILIZACAO (MEDIA DISTANCIA) UND 6,00 2.213,66 319,38 13.281,96 1.916,28 15.198,24 B




A“!! BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA
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GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO RONDONIA
COMAP — Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global _ ANEXO XXV TAXA 110,56%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.010.814,51
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO RONDONIA I
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE cobIco DESCRICAO UNID QUANT. [ MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$), PREC“OQ;OTAL T?I"I!:/IL(E;R
27.12 BASA C361-BASA DESMOBILIZACAO (GRANDE DISTANCIA) UND 6,00 8.044,11 1.016,79] 48.264,66 6.100,74 54.365,40 -
- TOTAL : 4.863.111,68 1.677.930,62 6.541.042,31| 6.541.042,31
- [ | BDI 22,47% 1.092.741,19 377.031,01 1.469.772,20| 1.469.772,20
- | | TOTAL C/BDI 5.955.852,87 2.054.961,63 8.010.814,51| 8.010.814,51




