
 #PÚBLICA#

BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO PARÁ

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO XXIV TAXA 111,58%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 16.941.743,01       

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO PARÁ

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MAR-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0   SERVIÇOS GERAIS -     

1.1 BASA
C04-BB-SEDOP-

011170 

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00 

(CREA E PREFEITURA) 
VB 16,00      1.014,08                      -   16.225,28         -                       16.225,28              

1.2 BASA C317-BB
DESPESAS LEGAIS ATÉ DE R$ 15.000,00 

(CREA E PREFEITURA) 
UND 5,00         813,93                      -   4.069,65           -                       4.069,65                

1.3 BASA C315-BB

ART / RRT- ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE 

R$ 15.000,00

UND 16,00         322,57                      -   5.161,12           -                       5.161,12                

1.4 BASA C319-BASA-SINAPI

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA - 

ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE, 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL MÍNIMA DE 

QUARENTA E QUATRO (44) HORAS 

MÊS 3,00         374,88         20.657,12 1.124,64           61.971,36            63.096,00              

1.5 BASA C320-BASA-SINAPI

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA - 

MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORÁRIA 

SEMANAL MÍNIMA DE QUARENTA E QUATRO 

(44) HORAS

MÊS 37,00         480,48           5.945,28 17.777,76         219.975,36          237.753,12            

1.6 BASA C01-BASA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA DE 

PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE OBRA 

E PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM 

ENGENHARIA OU ARQUITETURA

MÊS 30,00         531,32           4.627,99 15.939,60         138.839,70          154.779,30            

1.7 SINAPI 90769
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 200,00             2,13  121,14 426,00              24.228,00            24.654,00              

1.8 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 200,00             2,13  123,20 426,00              24.640,00            25.066,00              

1.9 BASA C318-BASA-SINAPI

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL MÍNIMA DE 

SEIS (06) HORAS

MÊS 5,00           53,52              747,84 267,60              3.739,20              4.006,80                

1.10 BASA C02-BASA MOBILIZAÇÃO - (PEQUENA DISTÂNCIA) UND 16,00         795,70              196,40 12.731,20         3.142,40              15.873,60              

1.11 BASA C323-BASA
MOBILIZAÇÃO - (MÉDIA DISTÂNCIA - ATÉ 

30KM)
UND 16,00      1.474,58              303,76 23.593,28         4.860,16              28.453,44              

1.12 BASA C324-BASA
MOBILIZAÇÃO - (GRANDE DISTÂNCIA -ACIMA 

DE 30KM)
UND 3,00      7.201,28              909,76 21.603,84         2.729,28              24.333,12              

2.0   SERVIÇOS PRELIMINARES -     

2.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 24,00         286,41  27,11 6.873,84           650,64                 7.524,48                

2.2 BASA C91-SINAPI-10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

INCLUI INSTALACAO)

MXMES 480,00           25,63                      -   12.302,40         -                       12.302,40              

2.3 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA).

M2 1.152,00             5,29  12,37 6.094,08           14.250,24            20.344,32              

2.4 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 576,00             7,80  1,51 4.492,80           869,76                 5.362,56                

2.5 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 34.560,00             2,54  0,41 87.782,40         14.169,60            101.952,00            

2.6 PINI 02.101.000030.SER
Abrigo provisório de madeira para alojamento 

e/ou depósito de materiais e ferramentas
m² 24,00         480,82              225,27 11.539,68         5.406,48              16.946,16              

3.0   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -     

3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 125,00           19,86  37,61 2.482,50           4.701,25              7.183,75                

3.2 SINAPI 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M3 5,00           37,38  70,66 186,90              353,30                 540,20                   

3.3 SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 125,00           55,94  7,69 6.992,50           961,25                 7.953,75                

3.4 SINAPI 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 5,00         199,98  377,56 999,90              1.887,80              2.887,70                

3.5 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 5,00           63,81  94,70 319,05              473,50                 792,55                   

3.6 SINAPI 97628

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 5,00           93,11  175,87 465,55              879,35                 1.344,90                

3.7 PINI 02.102.000007.SER Demolição de concreto com ferramentas manuais m³ 5,00                -                187,72 -                    938,60                 938,60                   

3.8 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 1.000,00             3,88  7,68 3.880,00           7.680,00              11.560,00              

3.9 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M 1.000,00             0,86  1,78 860,00              1.780,00              2.640,00                

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)
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3.10 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 1.000,00             7,80  15,29 7.800,00           15.290,00            23.090,00              

3.11 PINI 02.102.000046.SER Demolição de revestimento de azulejo ou lambris m² 200,00                -                    3,61 -                    722,00                 722,00                   

3.12 PINI 02.102.000024.SER
Demolição de piso cimentado sobre lastro de 

concreto
m² 1.000,00                -                  18,77 -                    18.770,00            18.770,00              

3.13 PINI 02.102.000017.SER
Demolição de pavimentação com pré-moldado de 

concreto espessura até 10 cm
m² 200,00                -                  10,11 -                    2.022,00              2.022,00                

3.14 PINI 02.102.000019.SER Demolição de piso de tacos de madeira m² 100,00                -                  17,89 -                    1.789,00              1.789,00                

3.15 PINI 02.102.000020.SER Demolição de piso cerâmico m² 1.000,00                -                  10,11 -                    10.110,00            10.110,00              

3.16 PINI 02.102.000021.SER

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da 

camada de regularização sobre lastro de concreto 

com espessura até 3 cm

m² 1.000,00                -                  20,22 -                    20.220,00            20.220,00              

3.17 PINI 02.102.000024.SER
Demolição de piso cimentado sobre lastro de 

concreto
m² 1.000,00                -                  18,77 -                    18.770,00            18.770,00              

3.18 SINAPI 97635

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO 

INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 100,00             5,42  11,32 542,00              1.132,00              1.674,00                

3.19 SINAPI 97643

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO 

E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 50,00             8,57  16,99 428,50              849,50                 1.278,00                

3.20 PINI 02.102.000043.SER
Remoção de revestimento de piso de carpete 

têxtil
m² 50,00                -                    1,44 -                    72,00                   72,00                     

3.21 PINI 02.102.000044.SER Remoção de revestimento de piso vinílico m² 1.640,00                -                  13,00 -                    21.320,00            21.320,00              

3.22 SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M2 1.640,00             0,61  1,33 1.000,40           2.181,20              3.181,60                

3.23 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 200,00             0,96  2,01 192,00              402,00                 594,00                   

3.24 SINAPI 97642

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE 

MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 1.570,00             0,91  1,87 1.428,70           2.935,90              4.364,60                

3.25 SINAPI 97637

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS 

E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 100,00             0,92  1,94 92,00                194,00                 286,00                   

3.26 SINAPI 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE 

DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M2 200,00             2,77  5,56 554,00              1.112,00              1.666,00                

3.27 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 50,00             3,20  6,45 160,00              322,50                 482,50                   

3.28 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 50,00             8,37  16,56 418,50              828,00                 1.246,50                

3.29 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 1.640,00             1,18  2,41 1.935,20           3.952,40              5.887,60                

3.30 SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 940,00             2,57  5,18 2.415,80           4.869,20              7.285,00                

3.31 SINAPI 97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 500,00           23,28  11,70 11.640,00         5.850,00              17.490,00              

3.32 SINAPI 102190
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE 

ESQUADRIA 
M2 50,00             6,17  13,07 308,50              653,50                 962,00                   

3.33 SINAPI 102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO 

EM PERFIL U.
M2 400,00             5,34  11,35 2.136,00           4.540,00              6.676,00                

3.34 BASA
C339-BASA-SINAPI-

102182

REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM DE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

UND 16,00                -                  62,43 -                    998,88                 998,88                   

3.35 SINAPI 97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M 500,00             0,14  0,37 70,00                185,00                 255,00                   

3.36 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 30,00             4,19  8,56 125,70              256,80                 382,50                   

3.37 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 30,00             0,49  1,09 14,70                32,70                   47,40                     

3.38 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 30,00             3,05  6,24 91,50                187,20                 278,70                   

3.39 BASA C263-BASA
REMOÇÃO DE PERSIANAS OU CORTINA 

EXISTENTES
M2 500,00             2,34                  4,20 1.168,50           2.098,50              3.267,00                

3.40 BASA C254-SINAPI-86889
REMOÇÃO DE BANCADA EM GRANITO COM 

REAPROVEITAMENTO
UND 5,00                -                  43,76 -                    218,80                 218,80                   

3.41 BASA
C326-BASA-SEDOP-

020864
REMOÇÃO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 59,00             7,21                14,59 425,11              860,57                 1.285,68                

3.42 BASA C65-BASA
REMOÇÃO DE CAIXA COLETORA EM 

ACRÍLICO FIXADA EM VIDRO
UND 16,00             7,79                13,99 124,64              223,84                 348,48                   

3.43 BASA C96-BASA
REMOÇÃO DE TOTEM METÁLICO INTERNO 

DO BANCO
UND 32,00             3,12                  5,60 99,71                179,07                 278,78                   

3.44 BASA C98-BASA REMOÇÃO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 32,00             3,90                  7,00 124,64              223,84                 348,48                   

3.45 BASA C99-BASA REMOÇÃO DE PLACA DE PORTA UND 48,00             1,56                  2,80 74,78                134,30                 209,09                   

3.46 BASA C100-BASA
REMOÇÃO DE PLACA AÉREA EM PVC 

INDICATIVO DE GERÊNCIA
UND 80,00             3,12                  5,60 249,28              447,68                 696,96                   

3.47 BASA
C206 -SEDOP-

020023

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E 

PROTEÇÃO MECÂNICA DAS CALHAS E LAJES
M2 1.670,00             5,48                10,87 9.146,59           18.144,55            27.291,14              

3.48 BASA C244- BASA
REMOÇÃO DE TOTEM METÁLICO EXTERNO 

DE APROX. 5,40 M DE ALTURA
UND 10,00         584,10              116,56 5.841,00           1.165,60              7.006,60                

3.49 BASA C248-BASA

REMOÇÃO DE PLACA TIPO HORIZONTAL 

METÁLICA  OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

HORIZONTAL EXISTENTE

UND 16,00         297,23                56,18 4.755,68           898,88                 5.654,56                

3.50 BASA C270-BASA-PINI REMOÇÃO DE ESPELHO M2 10,00             7,91                19,14 79,10                191,40                 270,50                   
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3.51 BASA C312-BASA

DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE BIOMBOS 

DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA 

EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL 

METÁLICO E SEUS ACESSÓRIOS.

M2 320,00                -                  49,11 -                    15.715,20            15.715,20              

3.52 BASA C325-BASA
REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO  OU 

PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD
UND 48,00             1,56                  2,80 74,78                134,30                 209,09                   

3.53 BASA
C327-BASA-ORSE-

12504

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU 

MARMORE)
M2 50,00             6,01                11,15 300,34              557,38                 857,71                   

3.54 BASA
C329-BASA-SEDOP-

020847 
REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 10,00           10,24                19,93 102,41              199,35                 301,76                   

3.55 BASA C93-BASA REMOÇÃO DE ADESIVOS NA VIDRAÇARIA UND 320,00             0,78                  1,40 249,28              447,68                 696,96                   

3.56 BASA
C331-BASA-ORSE-

11101

REMOÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO, 

INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E 

ACESSÓRIOS

UND 5,00           15,70                33,34 78,50                166,70                 245,20                   

3.57 BASA
C332-BASA-ORSE-

04859
REMOÇÃO DE FECHADURA OU FECHO UND 32,00             1,94                  4,52 62,16                144,56                 206,72                   

3.58 BASA
C333-BASA-ORSE-

04860

REMOÇÃO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE 

LIMPEZA)
M 100,00             2,15                  3,85 214,65              384,65                 599,30                   

3.59 BASA
C334-BASA-SEDOP-

021527
REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO M2 140,00             9,40                18,93 1.315,44           2.650,48              3.965,92                

3.60 BASA C92-BASA

REMOÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

HORIZONTAL METÁLICA DA FACHADA DO 

BANCO

UND 16,00         297,23                57,00 4.755,68           912,00                 5.667,68                

3.61 BASA
C335-BASA-SEDOP-

021528

REMOÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE 

PORTA
UND 39,00             3,89                  9,04 151,52              352,37                 503,88                   

3.62 BASA
C336-BASA-SINAPI-

102188
REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO UND 10,00           28,15                59,12 281,45              591,17                 872,62                   

3.63 BASA C338-BASA
REMOÇÃO DE PGDM, INCLUSIVE 

DESMONTAGEM E EMBALAGEM
UND 10,00         385,69              614,81 3.856,90           6.148,14              10.005,04              

3.64 BASA C107-BASA
REMOÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE 

SENHA OU TV PLANA
UND 50,00             2,34                  4,20 116,85              209,85                 326,70                   

3.65 BASA C194 - BASA Remoção de mobiliários e armários UND 390,00             0,78                  1,40 303,81              545,61                 849,42                   

3.66 BASA C94-BASA

REMOÇÃO DE PLACA METÁLICA DE 

IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS CASH'S DO 

BANCO

UND 30,00           15,56                33,13 466,80              993,90                 1.460,70                

3.67 BASA C95-BASA
REMOÇÃO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE 

METÁLICO DOS CASH'S DO BANCO
UND 30,00             7,85                16,67 235,50              500,10                 735,60                   

3.68 SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 200,00             2,12  5,52 424,00              1.104,00              1.528,00                

3.69 SINAPI 91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 

A 75 MM. 

M 200,00             2,37  6,12 474,00              1.224,00              1.698,00                

3.70 SINAPI 103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 

PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 

24000 BTUS/H. 

UN 30,00             5,68  9,42 170,40              282,60                 453,00                   

3.71 SINAPI 90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 100,00             3,83  6,85 383,00              685,00                 1.068,00                

3.72 SINAPI 90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 

A 75 MM. 

M 100,00             5,11  9,05 511,00              905,00                 1.416,00                

3.73 SINAPI 90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

UN 20,00             4,00  10,24 80,00                204,80                 284,80                   

3.74 SINAPI 90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 

A 75 MM. 

UN 20,00           10,73  27,21 214,60              544,20                 758,80                   

3.75 SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS 

A 100 MM. 

UN 20,00           15,68  39,73 313,60              794,60                 1.108,20                

3.76 SINAPI 90439

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM.

UN 10,00             2,96  4,99 29,60                49,90                   79,50                     

3.77 SINAPI 90440

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

UN 10,00             8,05  13,17 80,50                131,70                 212,20                   

3.78 SINAPI 90441

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. 

UN 10,00           11,81  19,21 118,10              192,10                 310,20                   

4.0   RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA -     

4.1 PINI 05.108.000100.SER Aplicação de solvente em substrato impregnado m² 20,00           23,62                  4,19 472,40              83,80                   556,20                   

4.2 PINI 05.108.000200.SER

Preparação do substrato para reparo em estrutura 

de concreto por apicoamento manual da 

superfície

m² 20,00                -                  63,43 -                    1.268,60              1.268,60                

4.3 PINI 05.108.000210.SER
Preparação do substrato para reparo em estrutura 

de concreto por saturação com água
m² 20,00           16,59                  2,54 331,80              50,80                   382,60                   

4.4 PINI 05.108.000250.SER
Queima controlada para preparo do substrato 

para reparo estrutural
m² 20,00             1,64                23,88 32,80                477,60                 510,40                   
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4.5 PINI 05.108.000260.SER
Remoção de concreto com martelo rompedor até 

5 cm de profundidade
m² 20,00           12,05                28,90 241,00              578,00                 819,00                   

4.6 PINI 05.108.000270.SER
Escarificação manual, corte de concreto até 3 cm 

de profundidade
m² 20,00                -                126,86 -                    2.537,20              2.537,20                

4.7 PINI 05.108.000280.SER
Frezamento mecânico com máquinas de desbaste 

frezadora mecânica para preparo do substrato
m² 20,00         206,25                  6,34 4.125,00           126,80                 4.251,80                

4.8 PINI 05.108.000300.SER Escovamento manual do substrato m² 20,00             4,75                  4,19 95,00                83,80                   178,80                   

4.9 PINI 05.108.000350.SER
Limpeza do substrato com aplicação de jato de 

água quente
m² 20,00           20,80                  1,65 416,00              33,00                   449,00                   

4.10 PINI 05.108.000380.SER Jato de areia seca para limpeza do substrato m² 20,00         111,63                12,23 2.232,60           244,60                 2.477,20                

4.11 PINI 05.108.000400.SER
Limpeza do substrato com lavagem à base de 

soluções ácidas em pisos ou paredes
m² 20,00             8,28                  4,78 165,60              95,60                   261,20                   

4.12 PINI 05.108.000410.SER
Limpeza do substrato com utilização de solventes 

voláteis
m² 20,00           27,63                  3,17 552,60              63,40                   616,00                   

4.13 PINI 05.108.000420.SER Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m² 20,00           11,59                  1,27 231,80              25,40                   257,20                   

4.14 PINI 05.108.000430.SER
Lixamento elétrico da armadura com escova 

circular
m 20,00           29,96                  1,59 599,20              31,80                   631,00                   

4.15 PINI 05.108.000440.SER
Limpeza do substrato para remoção de óleos e 

graxas impregnados superficialmente
m² 20,00           23,62                  3,17 472,40              63,40                   535,80                   

4.16 PINI 05.108.000450.SER
Definição e demarcação da área de reparo de 

estruturas, utilizando disco de corte
m 20,00             1,44                  2,58 28,80                51,60                   80,40                     

4.17 PINI 05.108.000600.SER
Reparo superficial em estrutura com argamassa 

cimentícia fluída # 3 a 5 cm
m³ 1,00      6.072,00              544,01 6.072,00           544,01                 6.616,01                

4.18 PINI 05.108.000620.SER
Reparo de juntas de movimentação em piso com 

argamassa base epóxi
m² 20,00           12,72                  2,87 254,40              57,40                   311,80                   

4.19 PINI 05.108.000640.SER
Reparo profundo em estrutura com argamassa 

cimentícia fluída
m³ 5,00      6.207,80              649,79 31.039,00         3.248,95              34.287,95              

4.20 PINI 05.108.000660.SER
Reparo profundo em estrutura com argamassa 

seca tipo "dry pack" isenta de retração
m³ 5,00      7.804,81           1.241,75 39.024,05         6.208,75              45.232,80              

4.21 PINI 05.108.000680.SER
Limpeza do substrato com aplicação de jato de 

água fria
m² 1,00           15,64                  1,40 15,64                1,40                     17,04                     

4.22 PINI 05.108.000700.SER
Reparo estrutural em fissuras por injeção de 

resina base epóxi em fissuras com e=0,3 a 1 mm
m 50,00         138,36                46,60 6.918,00           2.330,00              9.248,00                

4.23 PINI 05.108.000720.SER
Escarificação mecânica com disco de desbaste, 

corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
m² 50,00           48,98                  6,34 2.449,00           317,00                 2.766,00                

4.24 PINI 05.108.000740.SER
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, 

corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
m² 50,00           20,45                31,72 1.022,50           1.586,00              2.608,50                

4.25 PINI 05.108.000760.SER
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, 

corte de concreto até 5 cm de profundidade
m² 50,00           24,54                38,06 1.227,00           1.903,00              3.130,00                

4.26 SINAPI 90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 5,00         966,75  59,69 4.833,75           298,45                 5.132,20                

4.27 PINI 06.103.000460.SER

Entelamento corretivo de superfície com trinca por 

retração ou dilatação, revestida com argamassa 

de cal hidratada e areia traço 1:3, largura da tela = 

15 cm

m 50,00             4,96                10,36 248,00              518,00                 766,00                   

4.28 PINI 06.103.000465.SER
Entelamento preventivo de superfície sujeita a 

trinca, largura da tela adesiva 25 cm
m 50,00             4,35                  0,88 217,50              44,00                   261,50                   

4.29 BASA C06-SINAPI-83730

REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO 

PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA 

DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

M2 100,00         220,94                22,31 22.093,50         2.231,25              24.324,75              

5.0   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -     

5.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. 
M3 5,00           62,54  15,15 312,70              75,75                   388,45                   

5.2 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO.
M3 5,00           73,17  15,15 365,85              75,75                   441,60                   

5.3 PINI 02.105.000050.SER
Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo 

escavado no local
m³ 5,00           14,38                  0,68 71,90                3,40                     75,30                     

5.4 PINI 02.105.000074.SER Carga manual de terra em caminhão basculante m³ 5,00           24,77                27,31 123,85              136,55                 260,40                   

5.5 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
M3 5,00           30,80  55,36 154,00              276,80                 430,80                   

5.6 PINI 02.105.000060.SER
Escavação manual de vala em solo de 1ª 

categoria profundidade até 2 m
m³ 5,00                -                  50,74 -                    253,70                 253,70                   

5.7 PINI 02.105.000072.SER Reaterro manual de vala m³ 5,00                -                    5,71 -                    28,55                   28,55                     

5.8 PINI 02.105.000073.SER
Reaterro e compactação manual de vala por 

apiloamento com soquete
m³ 5,00                -                  50,54 -                    252,70                 252,70                   

5.9 PINI 02.105.000070.SER Regularização de fundo de vala com soquete m² 5,00                -                  19,03 -                    95,15                   95,15                     

6.0   FUNDAÇÕES -     

6.1 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 5,00         464,50  57,84 2.322,50           289,20                 2.611,70                

6.2 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L.

M3 5,00         529,62  57,43 2.648,10           287,15                 2.935,25                

6.3 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L.

M3 5,00         584,61  62,58 2.923,05           312,90                 3.235,95                

6.4 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

M3 5,00         623,78  57,10 3.118,90           285,50                 3.404,40                
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6.5 SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

M3 5,00         583,97  169,07 2.919,85           845,35                 3.765,20                

6.6 PINI 04.107.000030.SER Forma para fundação com tábuas e sarrafos m² 20,00         112,67                66,68 2.253,40           1.333,60              3.587,00                

6.7 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3 5,00           98,15  197,94 490,75              989,70                 1.480,45                

6.8 SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. 

M2 20,00           17,49  5,54 349,80              110,80                 460,60                   

6.9 BASA
C341-BASA-SEDOP-

040025
FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO M3 5,00      1.154,99              262,54 5.774,97           1.312,70              7.087,67                

7.0   ESTRUTURA -     

7.1 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.

KG 200,00           12,60  7,47 2.520,00           1.494,00              4.014,00                

7.2 PINI 05.101.000020.SER

Armadura de aço CA-50 para estruturas de 

concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e 

montagem

kg 200,00             9,24                  4,03 1.848,00           806,00                 2.654,00                

7.3 PINI 05.101.000031.SER

Armadura de aço CA-60 para estruturas de 

concreto armado, Ø de 5,00 até 7,00 mm, corte, 

dobra e montagem

kg 200,00           18,24                  4,03 3.648,00           806,00                 4.454,00                

7.4 PINI 05.101.000032.SER

Armadura de aço CA-60 para estruturas de 

concreto armado, Ø de 8,00 até 9,50 mm, corte, 

dobra e montagem

kg 200,00           24,40                  2,52 4.880,00           504,00                 5.384,00                

7.5 PINI 05.101.000050.SER
Armadura de tela de aço CA-60 Ø 4,20 mm, 

malha de 10 x 10 cm
m² 100,00           52,58                  1,93 5.258,00           193,00                 5.451,00                

7.6 SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

M3 5,00         896,38  64,54 4.481,90           322,70                 4.804,60                

7.7 PINI 05.103.000015.SER
Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x 

7,5cm para altura de 2,7 a 3 m
m² 10,00         109,70                  6,66 1.097,00           66,60                   1.163,60                

7.8 SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. 

M3 10,00         531,28  50,04 5.312,80           500,40                 5.813,20                

7.9 SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

M2 100,00         147,23  32,69 14.723,00         3.269,00              17.992,00              

7.10 SINAPI 92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.

M2 100,00         170,07  85,05 17.007,00         8.505,00              25.512,00              

7.11 SINAPI 92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.

M2 100,00         221,22  90,80 22.122,00         9.080,00              31.202,00              

7.12 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

M2 100,00         169,10  24,60 16.910,00         2.460,00              19.370,00              

7.13 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3 5,00           98,15  197,94 490,75              989,70                 1.480,45                

7.14 SINAPI 105036
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
M 20,00           28,15  22,13 563,00              442,60                 1.005,60                

7.15 SINAPI 94588
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 20,00           47,39  9,12 947,80              182,40                 1.130,20                

8.0   PAREDES, PAINEIS E VIDROS -     

8.1 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 200,00           78,23  23,94 15.646,00         4.788,00              20.434,00              

8.2 SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

M2 530,00           49,28  43,84 26.118,40         23.235,20            49.353,60              

8.3 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

M2 530,00           52,83  33,15 27.999,90         17.569,50            45.569,40              

8.4 SINAPI 96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

M2 500,00           93,32  11,24 46.660,00         5.620,00              52.280,00              

8.5 SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 500,00         106,10  12,82 53.050,00         6.410,00              59.460,00              

8.6 BASA
C240-BASA-SINAPI-

102235

DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 

COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO COR N/B/P  

M2 200,00         415,02                50,50 83.003,25         10.099,90            93.103,15              

8.7 SINAPI 102180
VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 100,00         459,73  49,11 45.973,00         4.911,00              50.884,00              

8.8 SINAPI 102181
VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 200,00         566,48  46,08 113.296,00       9.216,00              122.512,00            
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8.9 BASA C233-SINAPI-102181

REINSTALAÇÃO DA DIVISÓRIA EM VIDRO 

TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 

COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS

M2 200,00         164,45                46,08 32.890,00         9.216,00              42.106,00              

8.10 SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, INCLUSIVE FERRAGENS. 

M2 10,00         901,91  66,83 9.019,10           668,30                 9.687,40                

8.11 PINI 06.102.000005.SER

Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, 

com painel em laminado melamínico colméia # 

35mm

m² 500,00         328,51                      -   164.255,00       -                       164.255,00            

8.12 PINI 06.102.000010.SER

Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, 

com painel em laminado melamínico miolo 

maciço semi-acústico e incombustível # 35mm

m² 100,00         619,77                      -   61.977,00         -                       61.977,00              

8.13 BASA C302-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA DIVILUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO 

CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2 100,00           84,22                23,83 8.422,00           2.382,75              10.804,75              

8.14 BASA C303-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA DIVILUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO 

CELULAR (PAINEL CEGO)

M2 200,00           74,67                23,83 14.934,00         4.765,50              19.699,50              

8.15 BASA
C167-BASA-ORSE-

12630

REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO CHAPA 

EM MADEIRA
M2 500,00             7,78                16,03 3.890,00           8.015,00              11.905,00              

8.16 SINAPI 102162

FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO DE VIDRO 

LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 50,00         306,37  25,45 15.318,50         1.272,50              16.591,00              

8.17 SINAPI 102166

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 

LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 50,00         332,72  15,56 16.636,00         778,00                 17.414,00              

8.18 SINAPI 102172

FORNECIMEWNTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 

ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 50,00         539,81  15,56 26.990,50         778,00                 27.768,50              

8.19 SINAPI 102176

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PELE DE 

VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), PERFIS DE 

ALUMÍNIO PRETO PARA ESTUTURA, COLUNA, 

MEIA COLUNA, QUADRO COMPLEMENTARES, 

COMPONENTES DE MONTAGEM PARA 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

M2 300,00         971,91  54,15 291.573,00       16.245,00            307.818,00            

9.0   REVESTIMENTO -     

9.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL.

M2 2.120,00             3,78  3,95 8.013,60           8.374,00              16.387,60              

9.2 SINAPI 87530

REBOCO TIPO MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. 

M2 2.120,00           28,14  17,18 59.656,80         36.421,60            96.078,40              

9.3 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 200,00           29,07  19,27 5.814,00           3.854,00              9.668,00                

9.4 SINAPI 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS DE 

30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

M2 200,00         201,85  30,28 40.370,00         6.056,00              46.426,00              

9.5 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

M2 200,00           54,53  14,00 10.906,00         2.800,00              13.706,00              

9.6 BASA C279-SEDOP-061458

Painel em alumínio composto (acm) constituído 

por chapas de alumínio, pintadas em ambas as 

faces, e núcleo de polietileno, espessura total 3,00 

mm, incluindo estrutura de fixação

M2 200,00         687,09              125,28 137.418,00       25.056,00            162.474,00            

9.7 BASA C198 -SINAPI Rejuntamento de paredes e piso M² 1.000,00             2,05                  1,48 2.046,20           1.481,00              3.527,20                

10.0   FORRO  -     

10.1 BASA C256-SINAPI-96114

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO 

MODULAR REMOVÍVEL EXISTENTE  COM 

SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM 

ALUMÍNIO COM COMPLEMENTO

DE ATÉ 20%

M2 700,00           16,35                11,24 11.441,95         7.867,68              19.309,63              

10.2 PINI 21.102.000015.SER

Forro removível de gesso acartonado apoiados 

em perfis metálicos suspensos 125 x 62 cm x 12,5 

mm

m² 1.740,00         127,49                      -   221.832,60       -                       221.832,60            

10.3 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. 
M2 160,00           26,36  21,39 4.217,60           3.422,40              7.640,00                

10.4 SINAPI 99054
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO, MONTADA NA OBRA). 
M2 100,00           30,25  29,79 3.025,00           2.979,00              6.004,00                

10.5 SINAPI 96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO).
M 100,00             1,87  1,23 187,00              123,00                 310,00                   

10.6 SINAPI 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

M2 100,00           73,81  10,19 7.381,00           1.019,00              8.400,00                

10.7 SINAPI 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M2 160,00           70,66  14,81 11.305,60         2.369,60              13.675,20              

10.8 SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 

DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
M 280,00           27,02  6,70 7.565,60           1.876,00              9.441,60                

11.0   PAVIMENTAÇÃO -     

11.1 SINAPI 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

ESPESSURA 3CM.

M2 1.500,00           37,36  13,10 56.040,00         19.650,00            75.690,00              
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11.2 SINAPI 101749

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 

CM

M2 1.500,00           48,98  14,97 73.470,00         22.455,00            95.925,00              

11.3 SINAPI 98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante, 

Inclusive rejuntamento

M2 20,00         458,77  32,16 9.175,40           643,20                 9.818,60                

11.4 SINAPI 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO 

EM AMBIENTES EXTERNOS.
M2 200,00         122,43  32,38 24.486,00         6.476,00              30.962,00              

11.5 SINAPI 101727

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 

PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA.

M2 100,00         199,53  4,48 19.953,00         448,00                 20.401,00              

11.6 SINAPI 101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, 

ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA.

M2 20,00         404,97  18,95 8.099,40           379,00                 8.478,40                

11.7 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
M2 800,00           96,98  2,80 77.584,00         2.240,00              79.824,00              

11.8 SINAPI 87263

Piso cerâmico retificado, não esmaltado,

acabamento natural, espessura mínima 9,5mm, 

certificado pela ABNT NBR 15463, com absorção 

de água ≤ 0,1, resistência ao

manchamento classe 5, local de tráfego indicado 

pelo fabricante para ambiente comercial interno 

molhado, cor bege, tamanho mínimo de 60x60cm, 

Referência: Bianco Plus Natural), na cor amêndoa

M2 1.040,00         161,38  12,31 167.835,20       12.802,40            180.637,60            

11.9 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 45X45 

CM

M2 100,00           52,40  6,69 5.240,00           669,00                 5.909,00                

11.10 PINI 22.150.000130.SER
Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa 

pré-fabricada junta: 6 mm
m² 1.000,00             5,07                  3,17 5.070,00           3.170,00              8.240,00                

11.11 PINI 22.121.000050.SER
Piso com revestimento à base de epóxi, duas 

demãos # 1,5 a 2,5 mm
m² 100,00           20,46                26,31 2.046,00           2.631,00              4.677,00                

12.0   RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -     

12.1 BASA
C307-BASA-SINAPI-

88650

RODAPÉ EM CERÂMICO RETIFICADO, NÃO 

ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, 

ESPESSURA MÍNIMA 9,5MM, CERTIFICADO 

PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORÇÃO DE 

ÁGUA ≤ 0,1, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO 

CLASSE 5, LOCAL DE TRÁFEGO INDICADO 

PELO FABRICANTE PARA AMBIENTE 

COMERCIAL INTERNO MOLHADO, COR BEGE, 

TAMANHO MÍNIMO DE 60X60CM, 

REFERÊNCIA:BIANCO PLUS NATURAL),

M 1.000,00           24,79                  2,13 24.791,87         2.129,27              26.921,13              

12.2 SINAPI 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. 

M 100,00             6,48  1,79 648,00              179,00                 827,00                   

12.3 SINAPI 101738
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO 

COM COLA. 
M 50,00           26,02  9,06 1.301,00           453,00                 1.754,00                

12.4 PINI 22.148.000065.SER
Rodapé vinílico com 5 cm de altura, fixado com 

cola à base de neoprene
m 50,00           26,75                  1,23 1.337,50           61,50                   1.399,00                

12.5 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. M 50,00           80,85  8,07 4.042,50           403,50                 4.446,00                

12.6 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. 
M 50,00         111,15  14,79 5.557,50           739,50                 6.297,00                

12.7 SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. 

M 50,00         121,15  20,34 6.057,50           1.017,00              7.074,50                

12.8 PINI 22.136.000135.SER
Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal e areia
m 50,00         100,00                  1,55 5.000,00           77,50                   5.077,50                

13.0   ESQUADRIAS E SERRALHERIA -     

13.1 BASA C242-SINAPI-102182

DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 

EXISTENTE COM SUBSITUIÇÃO DO CONJ. DE 

FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., 

DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA 

INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., 

FECHADURA 

UND 20,00         181,85                62,45 3.637,02           1.248,91              4.885,94                

13.2 BASA C68-SINAPI-102184
AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 

EXISTENTE
UND 10,00                -                105,76 -                    1.057,60              1.057,60                

13.3 SINAPI 102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. 

UN 20,00      1.196,79  62,43 23.935,80         1.248,60              25.184,40              

13.4 SINAPI 102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 10,00      2.397,60  133,35 23.976,00         1.333,50              25.309,50              

13.5 SINAPI 102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 

EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 10,00      2.037,21  105,76 20.372,10         1.057,60              21.429,70              

13.6 SINAPI 102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 

EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 

CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. 

UN 10,00      4.078,35  219,79 40.783,50         2.197,90              42.981,40              

13.7 BASA C74- SINAPI-90822
INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EM 

MELAMINICO
UND 32,00           18,02                39,06 576,60              1.249,91              1.826,51                

13.8 SINAPI 100695

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 

MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE 

LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

UN 32,00           20,51  39,94 656,32              1.278,08              1.934,40                
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13.9 SINAPI 100697

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 

MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE 

LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

UN 32,00           24,88  49,14 796,16              1.572,48              2.368,64                

13.10 SINAPI 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 16,00         340,54  32,12 5.448,64           513,92                 5.962,56                

13.11 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 32,00         366,19  38,73 11.718,08         1.239,36              12.957,44              

13.12 SINAPI 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 32,00         449,39  42,04 14.380,48         1.345,28              15.725,76              

13.13 PINI 12.104.000058.SER

Porta de chapa de madeira lisa encabeçada com 

Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente, 

guarnição e ferragem (Fechadura em latão 

completa tipo gorge com guarnição tipo espelho e 

maçaneta tipo alavanca para porta interna encaixe 

40 mm)

un 32,00         853,88              157,42 27.324,16         5.037,44              32.361,60              

13.14 PINI 12.104.000060.SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2 

faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm, 

externa, com batente, guarnição e ferragem 

(Fechadura em latão completa tipo cilindro com 

guarnição tipo espelho e maçaneta tipo alavanca 

para porta externa encaixe 40 mm)

un 16,00      1.676,13              157,42 26.818,08         2.518,72              29.336,80              

13.15 SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 20,00      1.125,16  23,27 22.503,20         465,40                 22.968,60              

13.16 BASA C247- SEDOP-91377
Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de 

aluminio
UND 32,00         264,37                12,82 8.459,97           410,37                 8.870,34                

13.17 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
M2 98,00         551,76  13,49 54.072,48         1.322,02              55.394,50              

13.18 SINAPI 90838
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 10,00      1.340,42  96,28 13.404,20         962,80                 14.367,00              

13.19 SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 20,00         596,31  9,37 11.926,20         187,40                 12.113,60              

13.20 SINAPI 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 

SEM ALIZAR.

M2 50,00         324,81  7,40 16.240,50         370,00                 16.610,50              

13.21 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 50,00         431,48  44,95 21.574,00         2.247,50              23.821,50              

13.22 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 50,00         227,18  13,64 11.359,00         682,00                 12.041,00              

13.23 SINAPI 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 50,00         465,69  18,95 23.284,50         947,50                 24.232,00              

13.24 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS,  ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 50,00         256,50  25,27 12.825,00         1.263,50              14.088,50              

13.25 PINI 12.102.000005.SER
Grade de proteção de ferro chato 1" x 1/4", 

colocação e acabamento
m² 100,00         685,55                90,67 68.555,00         9.067,00              77.622,00              

13.26 SINAPI 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 25X4,8 MM.

M2 100,00         338,71  263,06 33.871,00         26.306,00            60.177,00              

13.27 BASA C186-SEDOP-240618
Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 

1/2" (38 Mm)
M 100,00         422,92                44,04 42.291,80         4.403,90              46.695,70              

13.28 PINI 30.148.000155.SER
Paraciclo modulado de chão em aço galvanizado, 

0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas
un 10,00      1.993,66                18,13 19.936,60         181,30                 20.117,90              

13.29 BASA C72-SEDOP-250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta 

resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d 

=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

M 1.500,00           53,11                66,68 79.665,00         100.020,00          179.685,00            

13.30 PINI 13.121.000532.SER Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm m 10,00         127,44                30,22 1.274,40           302,20                 1.576,60                

13.31 PINI 13.121.000500.SER Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm - 3" un 10,00           37,26                  1,84 372,60              18,40                   391,00                   

13.32 BASA C53-BASA
TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM, 

MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO
M2 50,00         327,33              298,78 16.366,37         14.938,75            31.305,12              

13.33 BASA C314-BASA
PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B
M 500,00           46,02                16,57 23.009,62         8.282,50              31.292,12              

14.0   FERRAGENS -     

14.1 SINAPI 102188
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE 

VIDRO TEMPERADO. 
UN 10,00         847,94  59,10 8.479,40           591,00                 9.070,40                
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14.2 SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 

INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. 

UN 10,00         183,43  65,63 1.834,30           656,30                 2.490,60                

14.3 SINAPI 100705
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA 

DE BANHEIRO
UN 10,00           61,25  22,91 612,50              229,10                 841,60                   

14.4 SINAPI 100709

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 

A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

UN 50,00           29,78  22,98 1.489,00           1.149,00              2.638,00                

14.5 BASA C183-BASA
Fechadura em metal cromado de embutir tipo 

tetra-chave
UND 10,00         230,85                19,23 2.308,51           192,32                 2.500,83                

14.6 SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00         127,28  19,21 3.818,40           576,30                 4.394,70                

14.7 SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         127,28  19,21 3.563,84           537,88                 4.101,72                

14.8 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 14,00         142,28  25,10 1.991,92           351,40                 2.343,32                

14.9 BASA C273-BASA-SINAPI
PUXADOR REDONDO EM AÇO INOX DE 45CM  

PARA PORTA  DE VIDRO TEMPERADO
UND 10,00         220,69                25,12 2.206,88           251,15                 2.458,03                

14.10 BASA C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 150 KGF 

(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM 

INTERRUPTOR PARA PROGRAMAÇÃO DE 

HORÁRIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA 

PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND 10,00      2.839,32              551,20 28.393,20         5.512,00              33.905,20              

15.0   COBERTURA -     

15.1 BASA C216-SINAPI

Revisão geral em sistema de cobertura em telha 

de fibrocimento e estrutura de madeira, com 

substituição de telhas e peças de madeira 

danificadas e recomposição de parafusos de 

fixação (20% de substituição no máximo)

UND 1.950,00           19,06                  3,07 37.163,10         5.994,30              43.157,40              

15.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M2 1.000,00           18,11  3,35 18.110,00         3.350,00              21.460,00              

15.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M2 1.000,00           41,46  5,35 41.460,00         5.350,00              46.810,00              

15.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. 

M2 1.000,00           73,43  4,43 73.430,00         4.430,00              77.860,00              

15.5 SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 1.000,00         190,32  1,94 190.320,00       1.940,00              192.260,00            

15.6 SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 

E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. 

M2 1.000,00           65,48  3,09 65.480,00         3.090,00              68.570,00              

15.7 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 500,00           56,85  8,01 28.425,00         4.005,00              32.430,00              

15.8 SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 200,00           78,14  10,93 15.628,00         2.186,00              17.814,00              

15.9 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 100,00         153,00  19,54 15.300,00         1.954,00              17.254,00              

15.10 SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

M 200,00         132,43  2,20 26.486,00         440,00                 26.926,00              

15.11 PINI 09.105.000085.SER
Cumeeira de alumínio termoacústica, perfil 

trapezoidal
m 100,00         110,71                  3,68 11.071,00         368,00                 11.439,00              

15.12 BASA
C288-BASA-SEDOP-

071466
CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO M 100,00           67,73                  3,76 6.772,68           375,84                 7.148,52                

15.13 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. 

M 200,00           54,80  6,59 10.960,00         1.318,00              12.278,00              

15.14 SINAPI 100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA 

ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO 

CONTRARRUFO. 

M 200,00         104,22  4,62 20.844,00         924,00                 21.768,00              

15.15 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

M 200,00           48,29  5,51 9.658,00           1.102,00              10.760,00              

15.16 BASA
C197 -ORSE-

04283

Fornecimentor e instalação de ralos hemisféricos, 

tipo abacaxi,  Ø 100mm nas descidas de águas 

pluviais

UND 64,00           27,21                  1,40 1.741,38           89,54                   1.830,91                



 #PÚBLICA#

BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO PARÁ

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO XXIV TAXA 111,58%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 16.941.743,01       

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO PARÁ

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MAR-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

15.17 BASA C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 

PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DA 

COBERTURA.

M2 1.000,00             2,98                  2,80 2.977,00           2.798,00              5.775,00                

15.18 BASA C41-SEINFRA-C3894
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DESCIDA 

DÁGUA PLUVIAL 
M 700,00             0,51                  1,33 353,78              933,43                 1.287,21                

15.19 BASA C42-SEINFRA-C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UND 140,00             7,22                16,05 1.010,80           2.246,90              3.257,70                

15.20 BASA C205 -ORSE-6411
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 

DE INSPEÇÃO 60X60X7CM
UND 50,00           46,72                23,23 2.336,14           1.161,38              3.497,52                

15.21 BASA
C208 -SEDOP-

050353

RECUPERAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO 

ARMADO
M3 5,00      2.859,44              730,35 14.297,20         3.651,75              17.948,95              

15.22 SINAPI 102234
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 

DEMÃOS. 
M2 1.000,00           14,30  8,70 14.300,00         8.700,00              23.000,00              

16.0   IMPERMEABILIZAÇÕES -     

16.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

M2 1.400,00           28,93  23,81 40.502,00         33.334,00            73.836,00              

16.2 SINAPI 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

M2 1.400,00           19,66  11,04 27.524,00         15.456,00            42.980,00              

16.3 SINAPI 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 

DE POLIÉSTER (MAV). 

M2 1.400,00           41,04  18,06 57.456,00         25.284,00            82.740,00              

16.4 SINAPI 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

M2 1.600,00         217,62  27,12 348.192,00       43.392,00            391.584,00            

16.5 SINAPI 98553

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS.

M2 1.600,00         188,33  9,10 301.328,00       14.560,00            315.888,00            

16.6 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
M2 1.600,00           34,57  7,85 55.312,00         12.560,00            67.872,00              

16.7 SINAPI 98554

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. 

M2 1.400,00           39,25  10,42 54.950,00         14.588,00            69.538,00              

16.8 PINI 10.101.000005.SER
Impermeabilização de alicerce com tinta 

betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo
m 700,00           16,51                  5,07 11.557,00         3.549,00              15.106,00              

16.9 PINI 10.102.000005.SER

Impermeabilização de calha, viga-calha e 

jardineira com impermeabilizante estrutural e 

proteção mecânica

m² 700,00           59,42                10,52 41.594,00         7.364,00              48.958,00              

16.10 PINI 10.104.000115.SER

Impermeabilização de reservatório elevado, 

composta de revestimento com argamassa rígida 

e de manta asfáltica

m² 800,00         133,95                76,23 107.160,00       60.984,00            168.144,00            

16.11 PINI 10.104.000035.SER
Impermeabilização com argamassa polimérica 

impermeabilizante
m² 800,00           29,04                  9,55 23.232,00         7.640,00              30.872,00              

17.0   SINALIZAÇÃO VISUAL -     

17.1 BASA C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA 

EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL 

ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA 

NAS CORES PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO E 

LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA 

BANDEJA EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS 

INTERNAMENTE COM CHAPA ACRÍLICA 

TRANSLÚCIDA NAS CORES PADRÃO DO 

BANCO E ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED

UND 10,00      4.191,14              645,50 41.911,42         6.455,00              48.366,41              

17.2 BASA C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE 

IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL 5,90 X 

0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO 

NA CHAPA 14, COM PINTURA NAS CORES 

PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO E LETRAS 

RECORTADAS DIGITALMENTE NA BANDEJA 

EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS INTERNAMENTE 

COM CHAPA ACRÍLICA TRANSLÚCIDA NAS 

CORES PADRÃO DO BANCO E ILUMINAÇÃO 

INTERNA EM LED

UND 10,00    10.641,83              862,17 106.418,30       8.621,73              115.040,03            

17.3 BASA C173-BASA

REVITALIZAÇÃO DE FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO 

HORIZONTAL (5,90X 0,90M), COM PINTURA PU 

PROTEÇÃO UV, NAS CORES VERDE E 

AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS 

ADESIVADAS

UND 10,00         761,30              311,64 7.612,95           3.116,40              10.729,35              

17.4 BASA C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA TIPO "A"  

TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE 

ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE PADRÃO 

BASA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, 

FRENTE EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA COR 

VERDE E AMARELA PADRÃO BASA

UND 2,00      5.110,73              104,96 10.221,46         209,92                 10.431,38              
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17.5 BASA C243-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE 

IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL (6,00X 1,45m), 

EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP=3mm, COM 

PINTURA PU PROTEÇÃO UV, NAS CORES 

VERDE E AMARELO, E FAIXA HORIZONTAL 

(3,6X0,70m) EM CHAPA DE ACRÍLICIO 

LEITOSO,  E=0,3mm, COR BRANCA, COM 

LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE EM 

ACRÍLICO LEITOSO E=3mm, CORES VERDE E 

AMARELO (VER DETALHES BASA), INCLUINDO 

ESTRUTURA E FERRAGEM DE FIXAÇÃO

UND 2,00      6.073,32              104,96 12.146,64         209,92                 12.356,56              

17.6 BASA C239-BASA

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE 

RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRÍLICO 

E ILUMINAÇÃO EM LED NA MEDIDA 450X70CM 

(ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20 

NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND 2,00    10.331,40                66,68 20.662,80         133,36                 20.796,16              

17.7 BASA C130-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM 

EM ACM 3MM NA MEDIDA 

540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO 

NA CHAPA 14, COM ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO 

NA CHAPA 14, COM PINTURA NAS CORES 

PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO E LETRAS 

RECORTADAS DIGITALMENTE NA BANDEJA 

EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS INTERNAMENTE 

COM CHAPA ACRÍLICA TRANSLÚCIDA NAS 

CORES PADRÃO DO BANCO E ILUMINAÇÃO 

INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE 

CONCRETO ARMADO.

UND 10,00    13.014,95              292,07 130.149,46       2.920,68              133.070,14            

17.8 BASA C275-BASA-SINAPI

REVITALIZAÇÃO DE TOTEM EXTERNO EM 

CHAPA METÁLICA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES  COM PINTURA PU 

PROTEÇÃO UV, NAS CORES VERDE E 

AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS 

ADESIVADAS, H=5,4M

UND 5,00      1.910,37              682,97 9.551,86           3.414,85              12.966,71              

17.9 BASA C129-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL DO BANCO DE 

2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 24, ACABAMENTO EM 

PINTURA AUTOMOTIVA

UND 5,00      2.105,64              662,67 10.528,18         3.313,36              13.841,54              

17.10 BASA C09-BASA

RELOCALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM 

PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS 

DE INDENTIFICAÇÃO VISUAL PLACAS TIPO 

BANDEIRAS EXTERNAS

UND 5,00      1.034,17              324,70 5.170,85           1.623,52              6.794,37                

17.11 BASA C44-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S - 

BIOMBO, EM CHAPA METÁLICA N.º 16, 

PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO, 

COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND 20,00         662,19                32,06 13.243,80         641,20                 13.885,00              

17.12 BASA C45-BASA

RECUPERAÇÃO DA ADESIVAGEM E DA 

PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE DOS 

CASH'S COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO 

BANCO

UND 28,00         233,70                63,57 6.543,67           1.779,90              8.323,57                

17.13 BASA C241-BASA

REMANEJAMENTO COM REVITALIZAÇÃO DE 

PINTURA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

VISUAL DO SUPORTE METÁLICO INCLUINDO 

ADESIVAGEM

UND 14,00         133,51              124,24 1.869,14           1.739,29              3.608,43                

17.14 BASA C13-BASA

REVITALIZAÇÃO DA PINTURA COM A 

SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE 

INDENTIFICAÇÃO VISUAL DO SUPORTE 

METÁLICO

UND 14,00         223,39                54,02 3.127,50           756,25                 3.883,75                

17.15 BASA C109-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 

METÁLICO EM CHAPA DE AÇO Nº 18, COM 

15X35CM DE BASE E  2,10M ALTURA, 

DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E 

ADESIVAGEM

UND 10,00      1.405,75              114,24 14.057,50         1.142,41              15.199,91              

17.16 BASA C119-BASA

TOTEM INTERNO PARA  SINALIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA 

DE AÇO Nº 18, DOBRADA, NAS CORES VERDE 

E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA DUPLA 

DE ACRÍLICO 3MM, LOGOMARCAS 

ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA 

METÁLICA

UND 10,00         587,69              352,90 5.876,94           3.528,98              9.405,92                

17.17 BASA C48-BASA

RECUPERAÇÃO DE ADESIVAGEM E PINTURA 

DE  TOTEM INTERNO DE SINALIZAÇÃO E 

INFORMAÇÕES (50 X 175 X 15)CM, NAS 

CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS 

ADESIVADAS

UND 20,00         482,28                95,40 9.645,59           1.908,04              11.553,62              

17.18 BASA C118-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM 

CHAPA DE AÇO Nº 20, DOBRADA, NAS CORES 

VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA 

DUPLA DE ACRÍLICO 3MM, LOGOMARCAS 

ADESIVADAS, ESTRUTURA, FIXADO NA 

PAREDE

UND 20,00         386,97                76,48 7.739,31           1.529,62              9.268,94                
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17.19 BASA C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA 

METÁLICA N.º 16, PINTADA NA COR VERDE, 

CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO 

PELO BANCO

UND 20,00           72,34                  9,04 1.446,73           180,75                 1.627,48                

17.20 BASA C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL 

DE IDENTIFICAÇÃO DOS CASH’S, SENDO 

PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA, 

TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA DE 

FUNÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO TAMANHO 

DE 80X40 CM NA COR VERDE, COM 

LOGOMARCA EM PELÍCULA OPACA AUTO-

ADESIVA NA VERSÃO NEGATIVA

UND 20,00         552,02              150,86 11.040,32         3.017,16              14.057,47              

17.21 VAGO C56-BASA

REVITALIZAÇÃO DE PAINEL DE 

IDENTIFICAÇÃO DOS CASH’S, NA COR 

AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA 

INDICADORA DE FUNÇÃO EM CHAPA DE 

ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR 

VERDE, COM LOGOMARCA EM PELÍCULA 

OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSÃO 

NEGATIVA

UND 20,00           76,07                18,20 1.521,45           363,96                 1.885,41                

17.22 BASA C121-BASA
PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E 

"GERENTE ADJUNTO" EM ACRÍLICO 5MM
UND 20,00           82,56                      -   1.651,20           -                       1.651,20                

17.23 BASA C113-BASA

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE PLACA AÉREA 90X15 CM, KIT DISPLAY 

SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU CF16 

(UNIFITTING), INCLUINDO INSTALAÇÃO

UND 42,00         361,47                  6,67 15.181,74         280,06                 15.461,80              

17.24 BASA C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRÍLICO 5MM, 

INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND 30,00           84,12                  2,80 2.523,54           83,94                   2.607,48                

17.25 BASA C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO 

MASC/FEM/COPA", EM ACRÍLICO 5MM, 

INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND 20,00           84,12                  2,80 1.682,36           55,96                   1.738,32                

17.26 BASA C08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA 

LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM, 

PADRÃO DO BANCO, APLICAÇÃO EM PAINÉIS 

DE VIDRO TEMPERADO

UND 14,00         314,45                  2,80 4.402,34           39,17                   4.441,52                

17.27 BASA C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA 

LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRÃO 

DO BANCO, APLICAÇÃO EM PAINÉIS DE 

VIDRO TEMPERADO

UND 210,00           19,96                  2,80 4.192,36           587,58                 4.779,94                

17.28 BASA C246- BASA
PELÍCULA MICRO PERFURADA COM ARTE DO 

BANCO
M2 20,00         157,79                13,99 3.155,80           279,80                 3.435,60                

17.29 BASA C309-BASA

PELÍCULA ADESIVADA JATEADA 

TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO 

2,90X1,90M COM DET BASA

UND 2,00         226,96                      -   453,91              -                       453,91                   

17.30 BASA C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO 

DE REDE INTERLIGA BANCO 24 HORAS 

11X4,2CM

UND 10,00           15,07                  2,80 150,68              27,98                   178,66                   

17.31 BASA C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA DE 

5CM NOS VIDROS 

M 700,00             9,31                  2,80 6.515,60           1.958,60              8.474,20                

17.32 BASA C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA DE 

12CM NOS VIDROS DO AUTOATENDIMENTO

M 200,00             6,18                      -   1.235,70           -                       1.235,70                

17.33 BASA C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE NUMERAÇÃO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM, 

EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA 

DUPLA FACE

UND 15,00           84,12                  2,80 1.261,77           41,97                   1.303,74                

17.34 BASA C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO 

DE AVISO (40X20CM) SOBRE SEGURANÇA 

SOBRE COFRE E CFTV

UND 15,00           24,57                  2,80 368,48              41,97                   410,45                   

17.35 BASA C124-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE – COFRE E CFTV (VERDE) 30X20 

CM, EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA 

ADESIVA DUPLA FACE

UND 15,00           84,12                  2,80 1.261,77           41,97                   1.303,74                

17.36 BASA C125-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE (15 X 15)CM,  DE PROIBIDO 

FUMAR, EM ACRÍLICO 5MM,  INCLUSIVE FITA 

ADESIVA DUPLA FACE

UND 15,00           84,12                  2,80 1.261,77           41,97                   1.303,74                

17.37 BASA C126-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TEXTO 

ENTRADA/SAÍDA DE 11X5CM 

CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA 

SIMPLES-FACE

UND 15,00           15,07                  2,80 226,02              41,97                   267,99                   

17.38 BASA C112-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

AÉREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE 

FERRO GALVANIZADA, PARA INDICAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO, COM POSTE 

METÁLICODE 3" DE DIAMETRO, COM 1,60M 

DE ALTURA TOTAL

UND 10,00         540,28                12,88 5.402,85           128,78                 5.531,62                

17.39 BASA C132-BASA
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM 

EXTERNO DE 90X50X40CM
UND 10,00         191,14              125,52 1.911,36           1.255,18              3.166,54                

18.0   ACESSIBILIDADE -     

18.1 BASA C325-BASA
REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO  OU 

PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD
UND 28,00             1,56                  2,80 43,62                78,34                   121,97                   

18.2 SINAPI 101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. 

M 280,00         162,36  11,49 45.460,80         3.217,20              48.678,00              
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18.3 SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. 

M2 280,00         132,75  30,25 37.170,00         8.470,00              45.640,00              

18.4 PINI 30.138.000055.SER

Piso podotátil direcional ou alerta ladrilho 

hidráulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com 

argamassa

m² 280,00         122,89                20,92 34.409,20         5.857,60              40.266,80              

18.5 BASA C114-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO TÁTIL, C/ INSCRIÇÕES EM 

BRAILLE E RELEVO SOBRE CHAPA METÁLICA, 

TIPO 2g (18X30) CM, EM SUPORTE DE 

ACESSO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND 16,00         201,08                  2,80 3.217,25           44,77                   3.262,02                

18.6 BASA C20-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA 

ADESIVA OPACA, DIM. 12X12CM, CONTENDO 

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO,TIPO 

1a

UND 80,00           14,19                  0,70 1.135,50           55,96                   1.191,46                

18.7 BASA C70-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE TÁTIL (TIPO 2b E 2c) PARA 

SANITÁRIO PÚBLICO MAS/FEM (20X10CM) EM 

ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA DESIVADA 

DUPLA FACE

UND 32,00         225,56                  2,80 7.217,86           89,54                   7.307,39                

18.8 BASA
C25-BASA-ORSE-

07317

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

TÁTIL BRAILE/RELEVO AÇO INOX 60X15CM - 

PERSONALIZADO USO CORRIMÃO., TIPO 2j

UND 32,00           24,82                      -   794,24              -                       794,24                   

18.9 BASA C26-BASA-07318

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE 

TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA 

FLEXÍVEL PRETO, TIPO 2k

UND 28,00           42,80                  3,87 1.198,46           108,36                 1.306,82                

18.10 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         349,37  22,44 9.782,36           628,32                 10.410,68              

18.11 SINAPI 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         315,15  22,44 8.824,20           628,32                 9.452,52                

18.12 BASA
C33-BASA-ORSE-

11961

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME 

AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA 

SANITÁRIO ACESSÍVEL DEF. AUDITIVOS E 

VISUAIS, PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E 

BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONE O 

BOTÃO" ) CONFORME NORMA NBR9050. KIT 

COMPLETO 

UND 10,00         546,33                  5,86 5.463,26           58,57                   5.521,83                

18.13 BASA C237-BASA

TAPETE VINLICO PARA SINALIZAR ESPAÇO 

RESERVADO Á CADEIRANTES PCD 

(1,20X0,80M)

UND 10,00         590,00                      -   5.900,00           -                       5.900,00                

18.14 BASA C37-ORSE-13417

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm 

C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU 

REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA 

DUPLA FACE

UND 10,00         164,55                  9,74 1.645,48           97,38                   1.742,86                

18.15 BASA C15-BASA

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL, 

EM AÇO ESCOVADO E PLANO DE MAPA TÁTIL 

EM BRAILLE, PADRÃO BASA

UND 10,00      2.198,20                      -   21.982,00         -                       21.982,00              

18.16 BASA C245- BASA MAPA TÁTIL  EM ACRÍLICO 40X40CM UND 10,00      5.912,10                  2,80 59.120,98         27,98                   59.148,96              

18.17 BASA C16-BASA

COLETE EM NYLON 600 PARA CADEIRAS COM 

INDICATIVOS DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIOS

UND 56,00         119,00                      -   6.664,00           -                       6.664,00                

18.18 BASA C135-BASA

PLACAS AÉREAS EM ACRÍLICO CRISTAL 

E=5MM, COM TINTA ACRÍLICA 

NITROCELULOSE PRÉ-MISTURADA, TEXTO 

"ATENDIMENTO PRIORITÁRIO,TIPO 1I (120X12) 

CM, SUSPENSA PARA INDICAÇÃO DE FILA 

ÚNICA PARA CAIXA PRIORITÁRIO 

UND 10,00         362,23                  7,00 3.622,25           69,95                   3.692,20                

18.19 BASA C115-BASA

PLACA DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL 

E=5MM, TIPO 1b (15X15X5) CM, EM ESTAÇÕES 

ADAPTADAS DE ATENDIMENTOCOM TINTA 

ACRÍLICA NITROCELULOSE PRÉ-MISTURADA, 

CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 

ACESSO.

UND 10,00           82,56                      -   825,60              -                       825,60                   

18.20 BASA C116-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE TÁTIL BOTÃO DE ALARME/SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA (20X10CM), TIPO 3a ou 3b, 

EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA 

DESIVADA DUPLA FACE

UND 10,00           75,56                  2,80 755,58              27,98                   783,56                   

18.21 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 20,00         734,84  30,02 14.696,80         600,40                 15.297,20              

18.22 BASA
C31-BASA-SINAPI-

100849

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO 

SANITÁRIO EM POLIPROPILENO 
UND 20,00         194,29                  3,64 3.885,72           72,77                   3.958,49                

18.23 BASA C180-BASA

Porta em chapa de compensado naval, revestida 

em todas as faces com laminado melamínico tipo 

Fórmica Texturizada (90x210) cm, movimento de 

charneira, com chapa de proteção em aço inox na 

parte inferior, interna, com batente, guarnição e 

ferragem

UND 10,00         707,53                22,44 7.075,33           224,42                 7.299,75                

18.24 BASA
C342-BASA-ORSE-

08759

CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, 

H=90CM
M 50,00         277,89                33,34 13.894,50         1.667,00              15.561,50              

19.0   PINTURA -     
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19.1 PINI 02.102.000035.SER Remoção de pintura a látex m² 8.640,00                -                  15,22 -                    131.500,80          131.500,80            

19.2 PINI 02.102.000037.SER Remoção de pintura a óleo ou esmalte m² 530,00           27,06                20,93 14.341,80         11.092,90            25.434,70              

19.3 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. 
M2 3.700,00             3,67  5,75 13.579,00         21.275,00            34.854,00              

19.4 SINAPI 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
M2 23.000,00             2,99  0,67 68.770,00         15.410,00            84.180,00              

19.5 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
M2 23.000,00             2,67  2,21 61.410,00         50.830,00            112.240,00            

19.6 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
M2 23.000,00             2,35  1,59 54.050,00         36.570,00            90.620,00              

19.7 SINAPI 88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 23.000,00             5,02  5,90 115.460,00       135.700,00          251.160,00            

19.8 SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 23.000,00             8,18  8,63 188.140,00       198.490,00          386.630,00            

19.9 SINAPI 88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. 

M2 5.750,00             8,17  12,09 46.977,50         69.517,50            116.495,00            

19.10 SINAPI 88496

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 5.750,00           12,78  17,74 73.485,00         102.005,00          175.490,00            

19.11 SINAPI 96132
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 

DUAS DEMÃOS. 
M2 23.000,00           10,02  6,42 230.460,00       147.660,00          378.120,00            

19.12 SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.

M2 23.000,00           10,13  3,89 232.990,00       89.470,00            322.460,00            

19.13 SINAPI 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. 

M2 2.300,00           15,32  6,88 35.236,00         15.824,00            51.060,00              

19.14 SINAPI 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 

E APLICAÇÃO COM ROLO. 

M2 640,00           24,63  24,04 15.763,20         15.385,60            31.148,80              

19.15 SINAPI 102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 

ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

M2 240,00           15,85  10,82 3.804,00           2.596,80              6.400,80                

19.16 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS  (POR DEMÃO)

M2 3.700,00           14,93  13,02 55.241,00         48.174,00            103.415,00            

19.17 SINAPI 100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS  (POR DEMÃO).

M2 3.700,00           14,99  10,11 55.463,00         37.407,00            92.870,00              

19.18 SINAPI 88429
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM  DUAS CORES. 
M2 600,00           28,72  11,59 17.232,00         6.954,00              24.186,00              

19.19 BASA C366-BASA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES, 

COR CIMENTO QUEIMADO FOSCO DIA DE 

CHUVA 

M2 600,00           65,52                12,15 39.309,07         7.291,21              46.600,27              

20.0   SISTEMA ELÉTRICO E AFINS -     

20.1   
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E ENTRADA DE 

ENERGIA
-     

20.1.1 SINAPI 102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 

KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 

POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00    15.223,38  318,25 15.223,38         318,25                 15.541,63              

20.1.2 SINAPI 102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 

KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 

POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00    18.777,28  327,29 18.777,28         327,29                 19.104,57              

20.1.3 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 

MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 50,00           44,37  5,87 2.218,50           293,50                 2.512,00                

20.1.4 BASA
C141-SEDOP-PA-

170415

MURETA DE  MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM 

LAJE EM CONCRETO DIMENSÕES 

(C=2,20/L=0,5/H=2,0m)

UND 5,00      1.670,70              637,66 8.353,49           3.188,32              11.541,81              

20.1.5 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00         448,00  52,46 2.240,00           262,30                 2.502,30                

20.1.6 BASA C143-BASA
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA LOCAL
UND 5,00         329,75                43,06 1.648,75           215,31                 1.864,06                

20.1.7 BASA C144-BASA
CAIXA PARA TC PADRÃO CONCESSIONÁRIA 

LOCAL
UND 5,00         976,75                43,06 4.883,75           215,31                 5.099,06                

20.1.8 PINI 30.127.000074.SER

Cabo em alumínio multiplexado, isolado com 

XLPE, 25 mm² para distribuiçãode energia em BT 

até 0,6/1kV

m 300,00             6,08                  3,38 1.824,00           1.014,00              2.838,00                

20.1.9 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 100,00           97,46  4,20 9.746,00           420,00                 10.166,00              

20.1.10 BASA
C311-BASA-ORSE-

9912

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO 

UNIPOLAR SEÇÃO 15MM², 15KV
M 300,00           27,22                  8,61 8.164,86           2.583,75              10.748,61              

20.1.11 BASA
C343-BASA-SEDOP-

E00113

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE 

FUSÍVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/ SUPORTE 

"L"

UND 5,00         333,33                  8,61 1.666,65           43,06                   1.709,71                
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20.1.12 BASA C140-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-

RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUIÇÃO 12 KV 

VAL 15 KV

UND 5,00         254,58                24,12 1.272,90           120,58                 1.393,48                

20.1.13 BASA
C344-BASA-SEDOP-

E00183 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO 

FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM
UND 8,00           21,38                  6,89 171,04              55,12                   226,16                   

20.1.14 SINAPI 101546
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 12,00           30,10  1,30 361,20              15,60                   376,80                   

20.1.15 BASA
C345-BASA-SINAP-

444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 

DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UND 12,00           42,76                  6,89 513,12              82,68                   595,80                   

20.1.16 BASA
C346-BASA-SEDOP-

E00189

CONECTOR A COMPRESSÃO BIMETALICO 

(P/PARA RAIOS/CHAVE FUZIVEL)
UND 12,00           86,72                  6,89 1.040,64           82,68                   1.123,32                

20.1.17 SINAPI 102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00           60,49  15,26 120,98              30,52                   151,50                   

20.1.18 BASA
C310-BASA-SEDOP-

171496
Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UND 20,00         140,66                54,15 2.813,20           1.083,00              3.896,20                

20.1.19 SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG

CHP 105,00         254,57  22,84 26.729,85         2.398,20              29.128,05              

20.2   QGBT -     

20.2.1 BASA
C308-BASA-ORSE-

07224

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE 

EMBUTIR OU SOBREPOR
UND 10,00           15,70                33,34 157,00              333,40                 490,40                   

20.2.2 SINAPI 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 

PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         100,51  52,48 1.005,10           524,80                 1.529,90                

20.2.3 SINAPI 101898

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00      1.297,97  45,57 12.979,70         455,70                 13.435,40              

20.2.4 SINAPI 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         584,75  45,57 5.847,50           455,70                 6.303,20                

20.2.5 PINI 16.109.000104.SER
Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com 

acionamento na porta do quadro de distribuição
un 10,00         651,27                61,39 6.512,70           613,90                 7.126,60                

20.2.6 SINAPI 101895

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         375,58  45,57 3.755,80           455,70                 4.211,50                

20.2.7 SINAPI 101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         128,55  26,96 1.285,50           269,60                 1.555,10                

20.2.8 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00           11,10  2,27 111,00              22,70                   133,70                   

20.2.9 SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00           10,55  1,61 105,50              16,10                   121,60                   

20.3   ALIMENTADORES DE ENERGIA -     

20.3.1 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 

MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 30,00           24,83  4,43 744,90              132,90                 877,80                   

20.3.2 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 

MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 50,00           44,37  5,87 2.218,50           293,50                 2.512,00                

20.3.3 BASA C156-BASA

CONDUÍTE FLEXIVEL METÁLICO, TIPO "SEAL 

TUBES" DE 2" PARA ALIMENTAÇÃO

USCA/GMG 

M     50,00           35,08                  3,45 1.754,00           172,25                 1.926,25                

20.3.4 BASA C157-BASA

ELETROCALHA 200X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     100,00           97,23                17,23 9.723,00           1.722,50              11.445,50              

20.3.5 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     100,00           30,72                17,23 3.071,67           1.722,50              4.794,17                

20.3.6 BASA
C160-BASA-ORSE-

9051

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 

20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS 

DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO)

UND 10,00         354,33                10,34 3.543,30           103,35                 3.646,65                

20.3.7 BASA
C161-BASA-ORSE-

7996

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO 

RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, 

REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UND 50,00         287,98                20,67 14.399,00         1.033,50              15.432,50              

20.4   
ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO 

COMUM/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-     

20.4.1 SINAPI 97660

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

UN 800,00             0,18  0,48 144,00              384,00                 528,00                   

20.4.2 SINAPI 97661

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 

SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M 12.500,00             0,21  0,51 2.625,00           6.375,00              9.000,00                

20.4.3 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 830,00             0,58  1,24 481,40              1.029,20              1.510,60                

20.4.4 BASA C328-BASA
REMOÇÃO DE 

ELETRODUTOS/ELETROCALHAS
M 1.400,00             0,32                  0,69 442,40              964,60                 1.407,00                

20.4.5 SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. 

M 800,00             2,32  5,65 1.856,00           4.520,00              6.376,00                
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20.4.6 BASA C274-BASA-SINAPI

PONTO ELÉTRICO PARA CX DA TECBAN COM 

O2 ELETRODUTOS GALVANIZADOS DE 3/4' E 

CURVA NA ALTURA DE 2,15 M DO PISO 

UND 6,00           45,64                16,95 273,84              101,70                 375,54                   

20.4.7 PINI 16.125.000070.SER

PONTO DE TOMADA COMPLETO, COM 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, CURVA,LUVA, FIO 

RÍGIDO, CAIXA 4X2", TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T-10A, 250V

un 100,00         216,29              120,59 21.629,00         12.059,00            33.688,00              

20.4.8 SINAPI 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 100,00           34,95  24,13 3.495,00           2.413,00              5.908,00                

20.4.9 SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 200,00           28,29  18,92 5.658,00           3.784,00              9.442,00                

20.4.10 PINI 16.125.000010.SER

Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e 

lógica, incluindo eletroduto PVC rígido e caixa 

com espelho

un 50,00         135,16                71,48 6.758,00           3.574,00              10.332,00              

20.4.11 PINI 16.125.000050.SER

PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC 

RÍGIDO, Ø 3/4"  E FIO RÍGIDO 1,5 MM², CAIXA E 

LUVA

un 200,00         207,56              135,93 41.512,00         27.186,00            68.698,00              

20.4.12 BASA C181-BASA Adaptação das Instalações elétricas no Mobiliário UND 160,00           44,19                  9,90 7.069,60           1.584,00              8.653,60                

20.4.13 BASA
C163-BASA-ORSE-

13451

PROGRAMADOR HORÁRIO COEL BIFÁSICO 

16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO 

AUTO-ATENDIMENTO

UND 64,00         262,16                  6,89 16.778,24         440,96                 17.219,20              

20.4.14 BASA C164-BASA
CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DO AUTO-ATENDIMENTO
UND 64,00           39,71                  6,89 2.541,44           440,96                 2.982,40                

20.4.15 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 500,00             7,50  4,10 3.750,00           2.050,00              5.800,00                

20.4.16 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 500,00           10,98  4,79 5.490,00           2.395,00              7.885,00                

20.4.17 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 8.400,00             3,40  0,99 28.560,00         8.316,00              36.876,00              

20.4.18 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 8.400,00             2,24  0,79 18.816,00         6.636,00              25.452,00              

20.4.19 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 2.800,00             5,44  1,34 15.232,00         3.752,00              18.984,00              

20.4.20 SINAPI 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 350,00           10,38  8,00 3.633,00           2.800,00              6.433,00                

20.4.21 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 140,00           26,13  18,27 3.658,20           2.557,80              6.216,00                

20.4.22 SINAPI 91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 140,00           35,54  24,13 4.975,60           3.378,20              8.353,80                

20.4.23 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 420,00           17,80  12,76 7.476,00           5.359,20              12.835,20              

20.4.24 BASA
C165-BASA-ORSE-

13528/13529

PLUGUE MACHO E FÊMEA,10A, 2P+T PARA

LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
UND 200,00           12,08                20,67 2.416,00           4.134,00              6.550,00                

20.4.25 BASA C66-SINAPI39390
PROJETOR DE LED 30W, COMPLETA 

CONFORME A ESPECIFICAÇÃO
UND 50,00           46,30                15,50 2.315,00           775,13                 3.090,13                

20.4.26 BASA
C203 -SEDOP-

170781

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED 2X18W, 

DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABÓLICO 

ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS, 

LAMPADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

UND 200,00         311,28                31,01 62.256,00         6.201,00              68.457,00              

20.4.27 BASA
C202 -SEDOP-

170781

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED 4X10W, 

DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABÓLICO 

ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS, 

LAMPADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

UND 100,00         327,90                56,65 32.790,00         5.664,50              38.454,50              

20.4.28 SINAPI 102085

LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO 

CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00         176,50  23,03 8.825,00           1.151,50              9.976,50                

20.4.29 PINI 16.123.000012.SER
Luminária fluorescente completa industrial com 4 

lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor
un 50,00         433,22                46,04 21.661,00         2.302,00              23.963,00              

20.4.30 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 500,00           23,03  6,41 11.515,00         3.205,00              14.720,00              

20.4.31 SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 100,00           20,85  4,63 2.085,00           463,00                 2.548,00                

20.5   
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA 

DE REFRIGERAÇÃO (NORMAL E ESSENCIAL)
-     

20.5.1 SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 70,00           54,22  3,25 3.795,40           227,50                 4.022,90                
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20.5.2 SINAPI 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 70,00           55,35  4,54 3.874,50           317,80                 4.192,30                

20.5.3 SINAPI 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           55,35  4,54 2.767,50           227,00                 2.994,50                

20.5.4 SINAPI 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00         584,75  45,57 2.923,75           227,85                 3.151,60                

20.5.5 PINI 16.109.000104.SER
Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com 

acionamento na porta do quadro de distribuição
un 5,00         651,27                61,39 3.256,35           306,95                 3.563,30                

20.5.6 BASA C159-BASA

ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     200,00           48,39                10,34 9.678,00           2.067,00              11.745,00              

20.5.7 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 500,00             7,15  3,24 3.575,00           1.620,00              5.195,00                

20.5.8 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 100,00           10,98  4,79 1.098,00           479,00                 1.577,00                

20.5.9 PINI 16.113.000921.SER

Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, 

largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, 

instalação superior

m 200,00           50,23                14,84 10.046,00         2.968,00              13.014,00              

20.5.10 SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 100,00           22,32  9,39 2.232,00           939,00                 3.171,00                

20.5.11 SINAPI 95780

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 100,00           25,63  8,77 2.563,00           877,00                 3.440,00                

20.5.12 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 100,00             9,38  5,98 938,00              598,00                 1.536,00                

20.5.13 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 3.500,00             3,40  0,99 11.900,00         3.465,00              15.365,00              

20.5.14 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 2.100,00             5,44  1,34 11.424,00         2.814,00              14.238,00              

20.5.15 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1.750,00             7,70  1,75 13.475,00         3.062,50              16.537,50              

20.5.16 BASA
C163-BASA-ORSE-

13451

PROGRAMADOR HORÁRIO COEL BIFÁSICO 

16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO 

AUTO-ATENDIMENTO

UND 56,00         262,16                  6,89 14.680,96         385,84                 15.066,80              

20.5.17 BASA C164-BASA
CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DO AUTO-ATENDIMENTO
UND 28,00           39,71                  6,89 1.111,88           192,92                 1.304,80                

20.5.18 SINAPI 101903
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 32,00         293,78  13,96 9.400,96           446,72                 9.847,68                

20.6   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E 

ATERRAMENTO

-     

20.6.1 SINAPI 96984

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 

COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 140,00           32,61  25,69 4.565,40           3.596,60              8.162,00                

20.6.2 BASA C347-BASA-SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO 

DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA 

DE FIXACAO

UND 84,00             2,31                  0,34 193,87              28,94                   222,81                   

20.6.3 SINAPI 96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 

COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 140,00           71,49  8,54 10.008,60         1.195,60              11.204,20              

20.6.4 SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.

UN 42,00           52,99  5,35 2.225,58           224,70                 2.450,28                

20.6.5 SINAPI 96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 700,00           57,69  1,11 40.383,00         777,00                 41.160,00              

20.6.6 BASA
C351-BASA-ORSE-

12740

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"
M 2.520,00           12,79                  3,55 32.235,84         8.935,92              41.171,76              

20.6.7 BASA
C348-BASA-SEDOP-

171125 

CONECTOR DE MEDIÇÃO E EMENDA #50MM², 

FAB. TERMOTÉCNICA OU SIMILAR
UND 70,00           13,53                  1,62 947,17              113,72                 1.060,89                

20.6.8 BASA
C349-BASA-SEDOP-

171299
PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA UND 140,00           19,97                27,56 2.795,80           3.858,40              6.654,20                

20.6.9 BASA C145-BASA

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E 

ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM 

TAMPA

UND 70,00         107,19                10,00 7.503,30           700,14                 8.203,44                

20.6.10 BASA C350-BASA

MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA

EQUIVALENTE DA MALHA DE ATERRAMENTO 

E

EMISSÃO DE RELATÓRIO

UND 14,00           86,90              226,19 1.216,60           3.166,66              4.383,26                

20.6.11 BASA C139-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO #50 

MM² NÚ
M 800,00           56,01                  3,45 44.808,00         2.756,00              47.564,00              

20.7   LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) -     
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20.7.1 BASA C177-BASA

Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade 

em aço SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo 

ou similar), com 1 porta, 03 bandejas de apoio, 02  

réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis de 

guia vertical, exaustor, etc., conforme padrão do 

Banco (P/ REDE)

UND 5,00      3.180,76              413,40 15.903,80         2.067,00              17.970,80              

20.7.2 BASA
C169-BASA (SEDOP-

170690)

PONTO DE LÓGICA COMPLETO-UTP 

(INCLUINDO CABO, CONEXÕES, TOMADA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO PVC, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO)

PT 100,00         371,29              281,86 37.129,00         28.186,00            65.315,00              

20.7.3 SINAPI 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 70,00         367,30  213,61 25.711,00         14.952,70            40.663,70              

20.7.4 BASA C171-BASA ARAME RECOZIDO KG    59,00           32,16                  6,89 1.897,44           406,51                 2.303,95                

20.7.5 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 10.500,00             6,88  0,08 72.240,00         840,00                 73.080,00              

20.7.6 SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 700,00           38,28  7,09 26.796,00         4.963,00              31.759,00              

20.7.7 BASA
C204 -SEDOP-

171189
PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M UND 700,00           31,23                13,54 21.857,50         9.476,25              31.333,75              

20.7.8 BASA C211-SEDOP-171189 Patch cable M8V cat 5e 3,00m UND 700,00           56,53                13,54 39.567,50         9.476,25              49.043,75              

20.7.9 BASA C178-BASA Adaptação das Instalações de lógica no Mobiliário PT 300,00           42,41                  0,39 12.722,40         118,20                 12.840,60              

20.7.10 BASA C71-SINAPI

ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO INTERNA DO 

RACK NO CPD (REMOÇÃO DE PAT CORDS, 

TESTE DE CONTINUIDADE,DENT. DE CABOS, 

ETC)

UND 16,00         126,40              275,60 2.022,40           4.409,60              6.432,00                

20.7.11 BASA C131-BASA
INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 19",  P/ 

REDE OU SERVIDOR
UND 10,00         126,40              275,60 1.264,00           2.756,00              4.020,00                

20.7.12 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 200,00             6,14  5,79 1.228,00           1.158,00              2.386,00                

20.7.13 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 200,00             9,38  5,98 1.876,00           1.196,00              3.072,00                

20.7.14 SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 

N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         148,97  35,43 1.489,70           354,30                 1.844,00                

20.7.15 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 

MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 420,00           24,83  4,43 10.428,60         1.860,60              12.289,20              

20.7.16 PINI 16.111.001104.SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 

mm 1 1/2"

m 145,00           20,66                23,02 2.995,70           3.337,90              6.333,60                

20.7.17 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 420,00           10,98  4,79 4.611,60           2.011,80              6.623,40                

20.7.18 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 80,00             7,15  3,24 572,00              259,20                 831,20                   

20.7.19 PINI 16.111.000902.SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 

1"

m 220,00           24,47                15,35 5.383,40           3.377,00              8.760,40                

20.7.20 PINI 16.111.000901.SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 

3/4"

m 115,00           18,35                15,35 2.110,25           1.765,25              3.875,50                

20.7.21 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     195,00           30,72                17,23 5.989,75           3.358,88              9.348,63                

20.7.22 PINI 16.113.000341.SER

Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado # 

22, tipo "U", com tampa largura 50 mm x altura 25 

mm, instalação superior

m 80,00           46,27                14,84 3.701,60           1.187,20              4.888,80                

20.7.23 BASA C199 -SINAPI CURVA FG 135° Ø3" UND 70,00         101,74                  8,23 7.121,53           576,35                 7.697,88                

20.7.24 BASA C200 -SINAPI BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3" UND 70,00           21,62                  8,23 1.513,13           576,35                 2.089,48                

20.7.25 BASA C201 -SINAPI LUVA FG Ø3" UND 70,00         102,61                  8,23 7.182,43           576,35                 7.758,78                

20.7.26 SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

UN 80,00         175,28  107,40 14.022,40         8.592,00              22.614,40              

20.7.27 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 42,00         342,80  18,37 14.397,60         771,54                 15.169,14              

20.7.28 SINAPI 98268

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 390,00           16,32  3,58 6.364,80           1.396,20              7.761,00                

20.7.29 BASA C251-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO 

BARGOA 10P
UND 80,00           28,40                  6,90 2.271,84           552,16                 2.824,00                

20.7.30 BASA
C142-BASA-SEDOP-

171034 
Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V UND 300,00           59,38                27,08 17.814,00         8.122,50              25.936,50              

20.7.31 BASA C260-ORSE-11402
CANALETA VETILADA EM PVC 

80X100X2000MM
M 420,00         124,64                25,88 52.349,85         10.870,65            63.220,50              

20.7.32 BASA C261-BASA
FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO 

FURUKAWA 1U PARA RACK 19 P
UND 70,00           98,54                  3,45 6.897,73           241,57                 7.139,30                

20.7.33 BASA
C262- SEDOP-

171056

 REGUA PARA RACK, COM 6 TOMADAS 2P+T 

10A
UND 70,00           40,80                27,11 2.855,65           1.897,35              4.753,00                
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20.8   
ELÉTRICA DA LÓGICA (QD-BEM, QD-EST, QD-

NB)
-     

20.8.1 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         448,00  52,46 4.480,00           524,60                 5.004,60                

20.8.2 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 10,00         500,06  20,65 5.000,60           206,50                 5.207,10                

20.8.3 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00         500,06  20,65 5.000,60           206,50                 5.207,10                

20.8.4 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00         500,06  20,65 5.000,60           206,50                 5.207,10                

20.8.5 SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00         575,72  24,83 5.757,20           248,30                 6.005,50                

20.8.6 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 390,00           14,36  2,60 5.600,40           1.014,00              6.614,40                

20.8.7 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 390,00             5,44  1,34 2.121,60           522,60                 2.644,20                

20.8.8 SINAPI 92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 390,00           16,69  0,43 6.509,10           167,70                 6.676,80                

20.8.9 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 390,00           14,36  2,60 5.600,40           1.014,00              6.614,40                

20.8.10 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 390,00             5,44  1,34 2.121,60           522,60                 2.644,20                

20.8.11 BASA C229-BASA
CHAVE COMUTADORA 63A, 4 POLOS DE 3 

POSIÇÕES
UND 10,00         295,86                41,34 2.958,60           413,40                 3.372,00                

20.8.12 PINI 16.109.000204.SER

Chave seccionadora tripolar 63 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 10,00         275,16                95,15 2.751,60           951,50                 3.703,10                

20.8.13 PINI 16.109.000203.SER

Chave seccionadora tripolar 50 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 10,00         199,14                89,01 1.991,40           890,10                 2.881,50                

20.8.14 PINI 16.109.000201.SER

Chave seccionadora tripolar 25 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 10,00         106,49                79,80 1.064,90           798,00                 1.862,90                

20.8.15 SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 320,00           10,35  1,19 3.312,00           380,80                 3.692,80                

20.8.16 SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 320,00           10,55  1,61 3.376,00           515,20                 3.891,20                

20.8.17 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 74,00           11,10  2,27 821,40              167,98                 989,38                   

20.8.18 SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 16,00           54,22  3,25 867,52              52,00                   919,52                   

20.8.19 SINAPI 93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 14,00           59,68  13,02 835,52              182,28                 1.017,80                

20.8.20 SINAPI 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 14,00           73,26  13,97 1.025,64           195,58                 1.221,22                

20.8.21 SINAPI 101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 14,00         128,55  26,96 1.799,70           377,44                 2.177,14                

20.8.22 BASA C150-BASA

SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175 

40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03 

FASES+NEUTRO)

UND 42,00         103,51                17,23 4.347,42           723,45                 5.070,87                

20.8.23 BASA
C151-BASA-ORSE-

11847

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 

400:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
UND 14,00         272,90                17,23 3.820,60           241,15                 4.061,75                

20.8.24 BASA C152-BASA
TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 

200:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
UND 14,00         202,17                12,06 2.830,38           168,81                 2.999,19                

20.8.25 BASA C153-BASA VOLTÍMETRO 0-500V RS,ST,TR UND 14,00         117,54                12,06 1.645,56           168,81                 1.814,37                

20.8.26 BASA C154-BASA AMPERÍMETRO 0-300A R,S,T UND 14,00         140,53                31,69 1.967,36           443,72                 2.411,08                

20.8.27 BASA C155-BASA
CHAVE SELETORA P/ INSTRUMENTO DE 

MEDIÇÃO 03 POSIÇÕES
UND 14,00           32,00                10,34 448,00              144,69                 592,69                   

20.8.28 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 26.500,00             3,40  0,99 90.100,00         26.235,00            116.335,00            
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20.8.29 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 700,00             5,44  1,34 3.808,00           938,00                 4.746,00                

20.8.30 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     700,00           30,72                17,23 21.501,67         12.057,50            33.559,17              

20.8.31 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 700,00             7,15  3,24 5.005,00           2.268,00              7.273,00                

20.8.32 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 70,00           10,98  4,79 768,60              335,30                 1.103,90                

20.8.33 PINI 16.111.000901.SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 

3/4"

m 70,00           18,35                15,35 1.284,50           1.074,50              2.359,00                

20.8.34 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 70,00             6,14  5,79 429,80              405,30                 835,10                   

20.8.35 SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 70,00           22,32  9,39 1.562,40           657,30                 2.219,70                

20.8.36 BASA C172-BASA
Conduíte flexível "seal tubes" 3/4" e

acessórios
M 140,00           10,50                  1,38 1.470,28           192,92                 1.663,20                

20.8.37 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 77,00             9,38  5,98 722,26              460,46                 1.182,72                

20.8.38 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 280,00           17,80  12,76 4.984,00           3.572,80              8.556,80                

20.8.39 PINI 16.111.000015.SER
Canaleta em PVC para instalação elétrica 

aparente inclusive conexões 50 x 20 mm
m 140,00           37,13                  5,52 5.198,20           772,80                 5.971,00                

20.9   
SERVIÇOS FINAIS DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
-     

20.9.1 BASA C174-BASA

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS 

DO SISTEMA ELÉTRICO, COM ETIQUETAS DE 

LONGA DURABILIDADE, ANILHAS E ETC

UND 16,00         126,40              695,60 2.022,40           11.129,60            13.152,00              

20.9.2 BASA C104-BASA
DESINSTAÇÃO E EMBALAGEM DE CENTRAL 

TELEFONICA
UND 10,00           15,80                34,45 158,00              344,50                 502,50                   

20.9.3 BASA C106-BASA DESINSTALAÇÃO DE RACK DO CPD UND 10,00         126,40              275,60 1.264,00           2.756,00              4.020,00                

20.9.4 BASA C103-SEDOP-170510
DESINSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, 

TANQUE E QUADRO DE COMANDO - USCA
UND 10,00         188,72              455,84 1.887,20           4.558,40              6.445,60                

20.9.5 BASA C89-BASA DESINSTALAÇÃO DE NO-BREAKS UND 10,00           31,60                68,90 316,00              689,00                 1.005,00                

20.9.6 BASA C133-BASA

REMANEJAMENTO DO GERENCIADOR DE 

ENERGIA, INCLUINDO SUA INSTALAÇÃO NO 

CPD E OS TC'S NO ABRIGO DO GRUPO 

GERADOR

UND 10,00         134,30              292,83 1.343,00           2.928,25              4.271,25                

20.9.7 BASA C134-BASA

DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E 

REINSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 60KVA 

E QUADRO DE COMANDO (USCA) NA NOVA 

SEDE

UND 10,00      2.203,55           3.265,15 22.035,50         32.651,50            54.687,00              

20.9.8 BASA C219-BASA

Manutenção preventiva e corretiva do Grupo 

gerador com troca de óleo 15W40, filtro 

lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador, 

sensor de temperatura,filtros de combustível, filtro 

de ar

UND 10,00      1.785,26              929,26 17.852,58         9.292,55              27.145,13              

20.9.9 BASA C367-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/7AH
UND 224,00         128,95                11,24 28.884,80         2.516,64              31.401,44              

20.9.10 BASA C368-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/9AH
UND 224,00         153,95                11,24 34.484,80         2.516,64              37.001,44              

20.9.11 BASA C369-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/18AH
UND 224,00         388,95                11,24 87.124,80         2.516,64              89.641,44              

20.9.12 BASA C370-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

SNMP DE GERENCIAMENTO REMOTO DE NO-

BREAK DE 6 E 8 KVA VIA REDE ETHERNET 

UND 14,00         689,50              112,35 9.653,00           1.572,90              11.225,90              

20.9.13 BASA C371-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

ELETRÔNICA DO 

CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK 

DE 6 KVA

UND 14,00      1.976,40              359,52 27.669,60         5.033,28              32.702,88              

20.9.14 BASA C372-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

ELETRÔNICA DO 

CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK 

DE 8 KVA

UND 14,00      2.226,40              359,52 31.169,60         5.033,28              36.202,88              

20.9.15 BASA C373-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE 

POTÊNCIA (PLACA DE POTÊNCIA+PLACA 

LÓGICA) DE NO-BREAK DE 6 KVA

UND 14,00      3.708,00              449,40 51.912,00         6.291,60              58.203,60              

20.9.16 BASA C374-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE 

POTÊNCIA (PLACA DE POTÊNCIA+PLACA 

LÓGICA) DE NO-BREAK DE 8 KVA

UND 14,00      4.008,00              449,40 56.112,00         6.291,60              62.403,60              

20.9.17 BASA C212-SEDOP-171057
 Regua para as estações de trabalho 3m, com 4 

tomadas 2P+T 10A
UND 70,00           33,55                27,08 2.348,50           1.895,25              4.243,75                

21.0   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS -     

21.1 BASA C218-SEDOP-180299 Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes) PT 50,00         271,70              308,62 13.584,75         15.431,13            29.015,88              
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21.2 SINAPI 104660

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE 

ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM 

TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. 

UN 50,00         736,66  565,94 36.833,00         28.297,00            65.130,00              

21.3 SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 50,00           38,70  3,59 1.935,00           179,50                 2.114,50                

21.4 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           61,80  7,44 3.090,00           372,00                 3.462,00                

21.5 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 50,00             9,16  3,61 458,00              180,50                 638,50                   

21.6 SINAPI 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             3,29  4,44 164,50              222,00                 386,50                   

21.7 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,00             4,05  5,15 202,50              257,50                 460,00                   

21.8 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           11,54  4,77 577,00              238,50                 815,50                   

21.9 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           11,54  4,77 577,00              238,50                 815,50                   

21.10 SINAPI 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             6,68  6,12 334,00              306,00                 640,00                   

21.11 SINAPI 89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             9,59  3,52 479,50              176,00                 655,50                   

21.12 SINAPI 96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX 

ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 50,00           14,58  8,27 729,00              413,50                 1.142,50                

21.13 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             8,52  4,42 426,00              221,00                 647,00                   

21.14 SINAPI 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           10,95  6,12 547,50              306,00                 853,50                   

21.15 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             4,79  3,76 239,50              188,00                 427,50                   

21.16 SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 100,00             6,12  4,62 612,00              462,00                 1.074,00                

21.17 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 100,00             6,96  5,36 696,00              536,00                 1.232,00                

21.18 SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 100,00           12,77  6,38 1.277,00           638,00                 1.915,00                

21.19 SINAPI 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 100,00           16,07  0,93 1.607,00           93,00                   1.700,00                

21.20 SINAPI 89689

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 

DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           29,26  4,01 1.463,00           200,50                 1.663,50                

21.21 SINAPI 89759

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 

28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             7,87  3,05 393,50              152,50                 546,00                   

21.22 SINAPI 103964

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             6,16  1,95 308,00              97,50                   405,50                   

21.23 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           61,80  7,44 3.090,00           372,00                 3.462,00                

21.24 SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           57,71  6,15 2.885,50           307,50                 3.193,00                
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21.25 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 50,00           65,33  7,44 3.266,50           372,00                 3.638,50                

21.26 SINAPI 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           57,81  6,78 2.890,50           339,00                 3.229,50                

21.27 SINAPI 94691

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00           10,30  3,10 515,00              155,00                 670,00                   

21.28 SINAPI 94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 

X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00           13,42  4,12 671,00              206,00                 877,00                   

21.29 PINI 13.102.000370.SER Tê 90° de redução soldável PVC Ø 25 x 20 mm un 50,00             5,14                  5,83 257,00              291,50                 548,50                   

21.30 PINI 13.102.000451.SER
Tê 90° soldável/rosca PVC Ø 25 mm x 25 mm x 

1/2"
un 50,00             5,86                  6,14 293,00              307,00                 600,00                   

21.31 SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00             5,85  6,84 292,50              342,00                 634,50                   

22.0   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -     

22.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 100,00           11,47  9,87 1.147,00           987,00                 2.134,00                

22.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 100,00           16,54  10,75 1.654,00           1.075,00              2.729,00                

22.3 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 200,00           22,99  14,98 4.598,00           2.996,00              7.594,00                

22.4 BASA C214-SEDOP-180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 50,00         126,65                68,42 6.332,25           3.420,75              9.753,00                

22.5 SINAPI 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

UN 50,00           10,98  1,21 549,00              60,50                   609,50                   

22.6 BASA C236-BASA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND 32,00           14,42                  3,86 461,57              123,39                 584,96                   

22.7 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 50,00           37,89  13,44 1.894,50           672,00                 2.566,50                

22.8 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UN 50,00           99,06  11,34 4.953,00           567,00                 5.520,00                

22.9 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 50,00           16,85  5,56 842,50              278,00                 1.120,50                

22.10 BASA
C59-BASA-ORSE-

12637

LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA 

EXISTENTE ATÉ 5M³
UND 16,00         350,00                      -   5.600,00           -                       5.600,00                

23.0   EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA -     

23.1 BASA
C337-BASA-ORSE-

07215

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS 

(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)
UND 32,00             7,22                16,86 231,04              539,52                 770,56                   

23.2 BASA C35-BASA
FIXAÇÃO DE PAPELEIRA DE PAREDE NA 

ALTURA CORRETA
UND 32,00             4,39                  3,50 140,40              111,92                 252,32                   

23.3 BASA C36-BASA
FIXAÇÃO DE ESPELHO DE PAREDE NA 

ALTURA CORRETA
UND 32,00             4,39                  3,50 140,40              111,92                 252,32                   

23.4 BASA C258-SINAPI-86933

REINSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 

COM DUAS CUBAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE 

VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC

UND 32,00           77,85                32,08 2.491,20           1.026,56              3.517,76                

23.5 BASA C51-SINAPI-95471 INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 32,00           92,16                21,39 2.949,07           684,54                 3.633,61                

23.6 BASA C257-SINAPI-95469
INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 

SINFONADA
UND 32,00           83,12                14,47 2.659,68           462,97                 3.122,65                

23.7 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 23,00         506,57  24,72 11.651,11         568,56                 12.219,67              

23.8 BASA
C235-BASA-SINAPI-

100849

ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO 

ALMOFADADO
UND 32,00         129,74                  3,64 4.151,55           116,43                 4.267,99                

23.9 BASA
C31-BASA-SINAPI-

100849

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO 

SANITÁRIO EM POLIPROPILENO 
UND 32,00         194,29                  3,64 6.217,15           116,43                 6.333,59                

23.10 SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 

45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 23,00         326,19  37,38 7.502,37           859,74                 8.362,11                
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23.11 BASA
C362-BASA-ORSE-

07759

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE 

PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) 

COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA 

VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU 

SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

UND 23,00         717,75                58,22 16.508,19         1.339,12              17.847,31              

23.12 SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 21,00         139,38  10,09 2.926,98           211,89                 3.138,87                

23.13 SINAPI 100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 23,00         717,24  23,89 16.496,52         549,47                 17.045,99              

23.14 PINI 27.107.000100.SER

Fornecimento e instalação de espelho cristal, 

espessura 5mm, com moldura em aluminio e 

compensado 5mm 

m² 11,04         452,90                75,56 5.000,02           834,18                 5.834,20                

23.15 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UN 32,00           67,68  7,48 2.165,76           239,36                 2.405,12                

23.16 BASA C193 - BASA
Papeleira plástica tipo dispenser para papel 

higiênico rolão
UND 28,00           68,42                  3,50 1.915,69           97,93                   2.013,62                

23.17 BASA C27-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO PORTA TOALHA
UND 32,00           68,42                  3,50 2.189,36           111,92                 2.301,28                

23.18 SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

UN 32,00           64,55  7,48 2.065,60           239,36                 2.304,96                

23.19 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UN 32,00           66,05  7,48 2.113,60           239,36                 2.352,96                

23.20 PINI 26.108.000090.SER

Ducha higiênica com corpo plástico, mangueira 

metálica de 1,20 m e registro metálico 1/2 " com 

suporte para o gatilho e parafusos para fixação

un 32,00         438,07                15,35 14.018,24         491,20                 14.509,44              

23.21 BASA
C352-BASA-BB-

PE01942
GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA UND 32,00           84,51                  1,93 2.704,38           61,70                   2.766,08                

23.22 SINAPI 95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

UN 32,00         184,45  44,92 5.902,40           1.437,44              7.339,84                

23.23 BASA C32-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

OBJETO EM VIDRO INCOLOR DE 10X50CM
UND 32,00           57,40                  3,50 1.836,72           111,92                 1.948,64                

23.24 BASA C34-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABIDE/GANCHO EM METAL CROMADO
UND 32,00           47,19                  3,50 1.510,00           111,92                 1.621,92                

23.25 BASA
C304-BASA-SEDOP-

190231 
Chuveiro em metal cromado UND 21,00           90,69                10,58 1.904,39           222,20                 2.126,59                

23.26 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00           85,08  3,92 1.361,28           62,72                   1.424,00                

23.27 SINAPI 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 16,00           84,32  2,74 1.349,12           43,84                   1.392,96                

23.28 SINAPI 100853

TORNEIRA METÁLICA DE MESA PARA 

LAVATÓRIO ACESSÍVEL, ACABAMENTO 

CROMADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, 

COM AREJADOR E REGULADOR

UN 16,00         224,75  10,95 3.596,00           175,20                 3.771,20                

23.29 BASA
C85-BASA-ORSE-

03692

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TORNEIRA CROMADA DE LAVATÓRIO TIPO 

MONOCOMANDO COM CICLO DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FAB. DECA, 

MOLDEO DECAMATIC, REF. 1170C

UND 23,00         384,94                  2,36 8.853,56           54,31                   8.907,87                

23.30 SINAPI 103018

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 

1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00         300,19  27,04 9.005,70           811,20                 9.816,90                

23.31 BASA
C352-BASA-ORSE-

03712

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, 

DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR
UND 23,00           51,68                  9,98 1.188,71           229,56                 1.418,27                

23.32 SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” 

PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00           52,82  4,09 528,20              40,90                   569,10                   

23.33 SINAPI 86878

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00           57,18  4,09 571,80              40,90                   612,70                   

23.34 SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 30,00           38,70  3,59 1.161,00           107,70                 1.268,70                

23.35 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 30,00           42,21  3,59 1.266,30           107,70                 1.374,00                

23.36 SINAPI 86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 41,00         164,75  6,45 6.754,75           264,45                 7.019,20                

23.37 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 35,00           10,92  1,98 382,20              69,30                   451,50                   

23.38 SINAPI 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 

1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00         821,16  43,76 4.105,80           218,80                 4.324,60                

23.39 PINI 26.119.000100.SER

Tanque de aço inoxidável, com válvula de 

escoamento para tanque ou mictório metálica Ø 1 

1/4" e Sifão metálico acabamento cromado para 

tanque Ø 1 1/4 " x 2"

un 10,00         869,16                92,08 8.691,60           920,80                 9.612,40                
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23.40 PINI 26.113.000120.SER

Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 

1,60 x 0,54 m, com válvula de escoamento para 

pia de cozinha metálica acabamento cromado Ø 3 

1/2" e Sifão metálico acabamento cromado para 

pia americana Ø 1 1/2" x 2"

un 10,00         569,85              107,43 5.698,50           1.074,30              6.772,80                

24.0   SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO -     

24.1 BASA C330-BASA REMOÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO UND 70,00             1,57                  3,33 109,90              233,38                 343,28                   

24.2 BASA C57-SINAPI-101905 INSTALAÇÃO DE EXTINTOR INCENDIO UND 70,00             8,12                15,42 568,74              1.079,65              1.648,39                

24.3 BASA C306-BASA

 SINALIZAÇÃO DE PISO EM FAIXAS AMARELA 

E VERMELHA EM PVC 5CM ADESIVADA PARA 

EXTINTOR DE INCÊNDIO

UND 70,00           65,96                  9,68 4.616,85           677,25                 5.294,10                

24.4 SINAPI 101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         218,13  15,41 6.107,64           431,48                 6.539,12                

24.5 SINAPI 101907

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         728,13  15,41 20.387,64         431,48                 20.819,12              

24.6 SINAPI 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 28,00         248,13  15,41 6.947,64           431,48                 7.379,12                

24.7 SINAPI 101914

CAIXA DE INCÊNDIO,  em chapa de aço (0,9mm) 

com pintura eletrostática na cor vermelha Corpo 

de Bombeiros. Dimensões de 90cm de altura, 

largura de 60cm e profundidade de 17cm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 14,00         465,06  45,88 6.510,84           642,32                 7.153,16                

24.8 SINAPI 101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE 

A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, 

COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 14,00         397,25  4,76 5.561,50           66,64                   5.628,14                

24.9 BASA C191 - BASA

Sinalização   de   -   identificação   continuada   de   

saída   de emergência  -  de  forma  retangular,  

medindo  10  x  20  cm, conforme projeto de 

combate a incêndio.

UND 28,00           20,44                  2,80 572,26              78,34                   650,61                   

24.10 BASA
C354-BASA-SINAPI-

37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 

BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           38,74                  3,87 2.711,94           270,90                 2.982,84                

24.11 BASA
C355-BASA-SINAPI-

37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           12,86                  3,87 900,34              270,90                 1.171,24                

24.12 BASA
C356-BASA-SINAPI-

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           23,41                  3,87 1.638,84           270,90                 1.909,74                

24.13 BASA
C357-BASA-SINAPI-

37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           28,36                  3,87 1.985,34           270,90                 2.256,24                

24.14 BASA
C358-BASA-SINAPI-

37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           20,46                  3,87 1.432,34           270,90                 1.703,24                

24.15 BASA
C359-BASA-SINAPI-

37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 70,00           36,78                  3,87 2.574,74           270,90                 2.845,64                

24.16 BASA C190 - BASA

Sinalização de - cuidado, risco de choque elétrico - 

de forma retangular triangular, medindo 10 X20 

cm, conforme projeto de combate a incêndio.

UND 32,00           23,39                  2,80 748,42              89,54                   837,95                   

24.17 PINI 15.101.000010.SER
Central de alarme de incêndio para 24 pontos 

completa
un 5,00         973,14                61,39 4.865,70           306,95                 5.172,65                

24.18 PINI 15.101.000050.SER Acionador manual de alarme de incêndio un 5,00           87,61                  8,90 438,05              44,50                   482,55                   

25.0    SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO -     

25.1 BASA
C97-BASA-ORSE-

12376

DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

TIPO SPLITS (9000 A 36000 BTUS)-

CONDENSADORA, EVAPORADORAS E REDES 

FRIGORÍGENAS

UND 48,00             7,85                16,85 376,56              808,56                 1.185,12                

25.2 BASA C195 - BASA
Instalação completa de split de até 48.000 btu's, 

incluindo Ponto de gás e força  
UND 48,00         388,17              328,70 18.632,30         15.777,55            34.409,86              

25.3 BASA
C196 -SEDOP-

231084

Fornecimento e Instalação de ponto de dreno para 

split, incluindo tubo e conexões em PVC e tubo de 

espuma em polietileno)

UND 48,00         176,64              177,10 8.478,72           8.500,80              16.979,52              

25.4 BASA C215-SEDOP-231086
Ponto de gás e força  p/ split até 60.000 BTU's 

(10m)
UND 48,00      1.673,80              503,18 80.342,40         24.152,64            104.495,04            

25.5 BASA
C189 - SEDOP-

251027

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR EM 

AMBIENTES ATÉ 12 M2,

ADAPTÁVEL A TUBOS DE Ø=150 MM, 

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO

NOMINAL DE 280 M3/H

UND 32,00         460,46                43,90 14.734,72         1.404,70              16.139,42              

25.6 BASA C305-BASA

Remanejamento de Unidade Condensadora de 

36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de tubulação 

de cobre, isolamento térmico, fita de proteção 

blackout, cabo de intertravamento, calços de 

borracha e cabo elétrico de força

UND 32,00      1.886,68              266,36 60.373,76         8.523,52              68.897,28              



 #PÚBLICA#

BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO PARÁ

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO XXIV TAXA 111,58%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 16.941.743,01       

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO PARÁ

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MAR-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

25.7 SINAPI 103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 

PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 

24000 BTUS/H

UN 32,00             5,68  9,42 181,76              301,44                 483,20                   

25.8 SINAPI 103289

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 140,00           30,15  3,25 4.221,00           455,00                 4.676,00                

25.9 SINAPI 103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 140,00           51,42  3,43 7.198,80           480,20                 7.679,00                

25.10 SINAPI 103291

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 140,00           63,58  3,65 8.901,20           511,00                 9.412,20                

25.11 SINAPI 103292

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 140,00           77,11  3,78 10.795,40         529,20                 11.324,60              

25.12 BASA
C286-BASA -SEDOP-

230262

PONTO ELÉTRICO P/AR 

CONDICIONADO(TUBUL., E FIAÇAO)
UND 70,00         260,24              310,05 18.216,80         21.703,50            39.920,30              

26.0   SERVIÇOS DIVERSOS -     

26.1 BASA C86-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PERSIANA VERTICAL EM PVC, 9CM , BRANCO 

GELO

M2 500,00         243,54                29,03 121.767,50       14.512,50            136.280,00            

26.2 BASA C297-BASA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PERSIANAS UND 2.100,00             3,90                  7,00 8.179,50           14.689,50            22.869,00              

26.3 BASA C166-BASA
REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE

CASH'S
UND 48,00           31,16                55,96 1.495,68           2.686,08              4.181,76                

26.4 BASA C175-BASA
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PGDM 

(PORTA DETECTORA DE METAIS)
UND 14,00         683,80           1.323,13 9.573,20           18.523,87            28.097,07              

26.5 BASA C338-BASA
REMOÇÃO DE PGDM, INCLUSIVE 

DESMONTAGEM E EMBALAGEM
UND 16,00         385,69              614,81 6.171,04           9.837,02              16.008,06              

26.6 BASA C55-BASA
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTAÇÃO 

DE TRABALHO  E BATERIA DOS CAIXAS
UND 320,00           19,49                42,02 6.236,80           13.446,40            19.683,20              

26.7 BASA C238-BASA
INSTALAÇÃO DE TV, PAINEL DE SENHA E 

PLACAS E PAREDES
UND 94,00             9,43                  3,50 886,19              328,77                 1.214,95                

26.8 BASA C43-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 

COLETORA DE OBJETOS, COM ANTIFURTO 

EM ACRÍLICO INCOLOR E TRANSPARENTE DE 

6MM DE ESPEC. DE 40 X 30CM,

UND 14,00         745,55                  2,80 10.437,67         39,17                   10.476,84              

26.9 BASA C101-BASA
DESMONTAGEM DE ESTANTE DE AÇO COM 

PRATELEIRA
UND 160,00             3,65                  8,25 584,00              1.320,00              1.904,00                

26.10 BASA C102-BASA

DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE 

DE DE AÇO DE 6 FACES DE APROX. 

1,20X3,35X2,20M

UND 14,00                -                230,40 -                    3.225,60              3.225,60                

26.11 BASA C363-BASA
MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DE DE 

AÇO DE 6 FACES DE APROX. 1,20X3,35X2,20M
UND 14,00                -                458,69 -                    6.421,66              6.421,66                

26.12 BASA C301-BASA

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO 

DE AÇO DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 14,00                -                691,64 -                    9.682,96              9.682,96                

26.13 BASA C364-BASA

DESMONTAGEM DE ARQUIVO DE AÇO 

DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 14,00                -                296,37 -                    4.149,18              4.149,18                

26.14 BASA C365-BASA

MONTAGEM DE ARQUIVO DE AÇO 

DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 14,00                -                592,74 -                    8.298,36              8.298,36                

26.15 BASA
C108-BASA-ORSE-

01778

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 

AÉREA PARA PORTA
UND 42,00         263,68                19,14 11.074,56         803,88                 11.878,44              

26.16 BASA C255-SINAPI-86890
INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA EM PORTA 

EXISTENTE
UND 28,00             7,78                16,57 217,84              463,82                 681,66                   

26.17 PINI 22.136.000145.SER
Faixa antiderrapante para degrau em granito - 

faixa apicoada
m 280,00           19,59                  2,54 5.485,20           711,20                 6.196,40                

26.18 BASA
C117-BASA-ORSE-

02228

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA 

DEGRAUS DE ESCADA OU

RAMPAS

M 280,00             0,62                  1,12 174,50              313,38                 487,87                   

26.19 BASA C192 - BASA
Tela metálica para fechamento de abertura da 

cobertura 
M² 280,00           37,70                  6,67 10.556,00         1.867,04              12.423,04              

26.20 PINI 30.147.000055.SER Preparo e substituição de terra para plantio m³ 32,00         309,42                20,30 9.901,44           649,60                 10.551,04              

26.21 PINI 30.147.000223.SER
Arbusto murta de cheiro com altura 0,5 a 0,7 m; 

em cava de 60 x 60 x 60 cm
un 80,00           43,87                  2,72 3.509,60           217,60                 3.727,20                

27.0   SERVIÇOS FINAIS -     

27.1 PINI 32.109.000200.SER
Limpeza geral da edificação - somente mão de 

obra
m² 7.800,00                -                    8,88 -                    69.264,00            69.264,00              

27.2 BASA C60-BASA
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA  

EM CONCRETO
UND 16,00         266,00                      -   4.256,00           -                       4.256,00                

27.3 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. 
M2 23.000,00             0,69  1,27 15.870,00         29.210,00            45.080,00              

27.4 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA
M2 16.000,00             1,64  3,00 26.240,00         48.000,00            74.240,00              

27.5 SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
M2 7.720,00             0,72  1,39 5.558,40           10.730,80            16.289,20              

27.6 SINAPI 99804

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

M2 7.720,00             1,99  3,49 15.362,80         26.942,80            42.305,60              

27.7 BASA C90-BASA LIMPEZA DE VIDRO M2 1.400,00             5,60                  8,39 7.836,50           11.751,60            19.588,10              

27.8 SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM 

CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
M2 1.400,00             1,88  1,29 2.632,00           1.806,00              4.438,00                

27.9 SINAPI 99826
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO 

ÚMIDO.
M2 7.720,00             0,54  1,02 4.168,80           7.874,40              12.043,20              

27.10 BASA C61-BASA DESMOBILIZAÇÃO (PEQUENA DISTÂNCIA) UND 16,00         791,17              169,64 12.658,72         2.714,24              15.372,96              

27.11 BASA C360-BASA DESMOBILIZAÇÃO (MÉDIA DISTÃNCIA) UND 16,00      1.977,35              287,80 31.637,60         4.604,80              36.242,40              
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BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO PARÁ
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Orçamento Sintético Global ANEXO XXIV TAXA 111,58%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 16.941.743,01       

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO PARÁ

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MAR-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

27.12 BASA C361-BASA DESMOBILIZAÇÃO (GRANDE DISTÂNCIA) UND 16,00      7.201,28              909,76 115.220,48       14.556,16            129.776,64            

-     

-

- TOTAL : 10.017.106,51 3.816.275,55 13.833.382,06

- BDI 22,47% 2.250.843,83 857.517,12 3.108.360,95

- TOTAL C/ BDI 12.267.950,34 4.673.792,67 16.941.743,01



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

603.471,43      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

164.431,92      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

306.775,00      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

150.514,95      

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

2.226,65          

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

28.568,22        

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

131.430,65      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

1.183.622,30   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

348.267,20      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

286.613,03      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

520.562,60      

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

53.796,13        

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

876.692,22      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

64.744,40        

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

664.532,21      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

1.307.518,00   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

534.838,28      

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

316.809,84      

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

2.464.865,37   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

2.287.518,17   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

132.593,38      

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

38.211,46        

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

187.025,59      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

74.817,13        

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

315.601,54      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

318.438,29      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

468.896,10      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   



 #PÚBLICA#

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

TOTAL POR 

ITEM (R$)

-                   

13.833.382,06

3.108.360,95

16.941.743,01


