
BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO ACRE

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

1.0   SERVIÇOS GERAIS -     318.748,92      

1.1 BASA
C04-BB-SEDOP-

011170 

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00 

(CREA E PREFEITURA) 
VB 6,00     1.014,08                      -   6.084,48           -                      6.084,48               -                   

1.2 BASA C317-BB
DESPESAS LEGAIS ATÉ DE R$ 15.000,00 

(CREA E PREFEITURA) 
UND 5,00        813,93                      -   4.069,65           -                      4.069,65               -                   

1.3 BASA C315-BB

ART / RRT- ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO 

DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA 

DE R$ 15.000,00

UND 6,00        322,57                      -   1.935,42           -                      1.935,42               -                   

1.4 BASA
C319-BASA-

SINAPI

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA - 

ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE, 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL MÍNIMA DE 

QUARENTA E QUATRO (44) HORAS 

MÊS 2,00        374,88         21.067,20 749,76              42.134,40           42.884,16             -                   

1.5 BASA
C320-BASA-

SINAPI

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA - 

MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORÁRIA 

SEMANAL MÍNIMA DE QUARENTA E QUATRO 

(44) HORAS

MÊS 14,00        480,48           7.129,76 6.726,72           99.816,64           106.543,36           -                   

1.6 BASA C01-BASA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA DE 

PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE 

OBRA E PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM 

ENGENHARIA OU ARQUITETURA

MÊS 11,00        531,32           6.604,61 5.844,52           72.650,71           78.495,23             -                   

1.7 SINAPI 90769
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 200,00            2,13  123,56 426,00              24.712,00           25.138,00             -                   

1.8 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 200,00            2,13  125,65 426,00              25.130,00           25.556,00             -                   

1.9 BASA
C318-BASA-

SINAPI

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL MÍNIMA DE 

SEIS (06) HORAS

MÊS 2,00          53,52              601,20 107,04              1.202,40             1.309,44               -                   

1.10 BASA C02-BASA MOBILIZAÇÃO - (PEQUENA DISTÂNCIA) UND 6,00        857,69              206,33 5.146,14           1.237,98             6.384,12               -                   

1.11 BASA C323-BASA
MOBILIZAÇÃO - (MÉDIA DISTÂNCIA - ATÉ 

30KM)
UND 6,00     1.591,25              314,23 9.547,50           1.885,38             11.432,88             -                   

1.12 BASA C324-BASA
MOBILIZAÇÃO - (GRANDE DISTÂNCIA -ACIMA 

DE 30KM)
UND 1,00     7.995,95              920,23 7.995,95           920,23                8.916,18               -                   

2.0   SERVIÇOS PRELIMINARES -     68.385,90        

2.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 9,00        279,81  29,53 2.518,29           265,77                2.784,06               -                   

2.2 BASA
C91-SINAPI-

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

INCLUI INSTALACAO)

MXMES 180,00          31,21                      -   5.617,80           -                      5.617,80               -                   

2.3 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA).

M2 432,00            5,04  13,03 2.177,28           5.628,96             7.806,24               -                   

2.4 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 216,00            8,24  1,55 1.779,84           334,80                2.114,64               -                   

2.5 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). 

M3XKM 12.960,00            2,75  0,41 35.640,00         5.313,60             40.953,60             -                   

2.6 PINI
02.101.000030.

SER

Abrigo provisório de madeira para alojamento 

e/ou depósito de materiais e ferramentas
m² 12,00        542,40              216,73 6.508,80           2.600,76             9.109,56               -                   

3.0   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -     152.063,70      

3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 50,00          19,02  40,41 951,00              2.020,50             2.971,50               -                   

3.2 SINAPI 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M3 5,00          35,80  75,94 179,00              379,70                558,70                  -                   

3.3 SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 

QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 50,00          46,76  9,08 2.338,00           454,00                2.792,00               -                   

3.4 SINAPI 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 1,00        191,52  405,79 191,52              405,79                597,31                  -                   

3.5 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 1,00          61,77  133,88 61,77                133,88                195,65                  -                   

3.6 SINAPI 97628

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M3 1,00          89,17  189,01 89,17                189,01                278,18                  -                   

3.7 PINI
02.102.000007.

SER

Demolição de concreto com ferramentas 

manuais
m³ 1,00                -                170,05 -                   170,05                170,05                  -                   

3.8 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 450,00            3,73  8,29 1.678,50           3.730,50             5.409,00               -                   

3.9 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M 450,00            0,82  1,92 369,00              864,00                1.233,00               -                   

3.10 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 450,00            7,47  16,52 3.361,50           7.434,00             10.795,50             -                   

3.11 PINI
02.102.000046.

SER
Demolição de revestimento de azulejo ou lambris m² 200,00                -                    3,27 -                   654,00                654,00                  -                   

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)
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3.12 PINI
02.102.000024.

SER

Demolição de piso cimentado sobre lastro de 

concreto
m² 450,00                -                  17,01 -                   7.654,50             7.654,50               -                   

3.13 PINI
02.102.000017.

SER

Demolição de pavimentação com pré-moldado 

de concreto espessura até 10 cm
m² 200,00                -                    9,16 -                   1.832,00             1.832,00               -                   

3.14 PINI
02.102.000019.

SER
Demolição de piso de tacos de madeira m² 100,00                -                  17,63 -                   1.763,00             1.763,00               -                   

3.15 PINI
02.102.000020.

SER
Demolição de piso cerâmico m² 450,00                -                    9,16 -                   4.122,00             4.122,00               -                   

3.16 PINI
02.102.000021.

SER

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da 

camada de regularização sobre lastro de 

concreto com espessura até 3 cm

m² 450,00                -                  18,31 -                   8.239,50             8.239,50               -                   

3.17 PINI
02.102.000024.

SER

Demolição de piso cimentado sobre lastro de 

concreto
m² 450,00                -                  17,01 -                   7.654,50             7.654,50               -                   

3.18 SINAPI 97635

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO 

INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 100,00            5,18  12,54 518,00              1.254,00             1.772,00               -                   

3.19 SINAPI 97643

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA 

(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 50,00            8,20  18,41 410,00              920,50                1.330,50               -                   

3.20 PINI
02.102.000043.

SER

Remoção de revestimento de piso de carpete 

têxtil
m² 50,00                -                    1,31 -                   65,50                  65,50                    -                   

3.21 PINI
02.102.000044.

SER
Remoção de revestimento de piso vinílico m² 690,00                -                  11,77 -                   8.121,30             8.121,30               -                   

3.22 SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M2 690,00            0,58  1,41 400,20              972,90                1.373,10               -                   

3.23 SINAPI 97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 90,00            0,92  2,15 82,80                193,50                276,30                  -                   

3.24 SINAPI 97642

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE 

MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 670,00            0,87  1,99 582,90              1.333,30             1.916,20               -                   

3.25 SINAPI 97637

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS 

E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 100,00            0,88  2,05 88,00                205,00                293,00                  -                   

3.26 SINAPI 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE 

DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

M2 200,00            2,66  5,88 532,00              1.176,00             1.708,00               -                   

3.27 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 32,13            3,07  6,98 98,64                224,27                322,91                  -                   

3.28 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 50,00            8,01  17,93 400,50              896,50                1.297,00               -                   

3.29 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 690,00            1,12  2,61 772,80              1.800,90             2.573,70               -                   

3.30 SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 390,00            2,47  5,59 963,30              2.180,10             3.143,40               -                   

3.31 SINAPI 97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M2 390,00          22,99  12,66 8.966,10           4.937,40             13.903,50             -                   

3.32 SINAPI 102190
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE 

ESQUADRIA 
M2 30,00            5,90  13,47 177,00              404,10                581,10                  -                   

3.33 SINAPI 102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO 

EM PERFIL U.
M2 240,00            5,12  11,68 1.228,80           2.803,20             4.032,00               -                   

3.34 BASA
C339-BASA-

SINAPI-102182

REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM 

DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

UND 6,00                -                  64,28 -                   385,68                385,68                  -                   

3.35 SINAPI 97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M 360,00            0,14  0,39 50,40                140,40                190,80                  -                   

3.36 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 30,00            4,01  9,26 120,30              277,80                398,10                  -                   

3.37 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 30,00            0,46  1,19 13,80                35,70                  49,50                    -                   

3.38 SINAPI 97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

UN 30,00            2,93  6,75 87,90                202,50                290,40                  -                   

3.39 BASA C263-BASA
REMOÇÃO DE PERSIANAS OU CORTINA 

EXISTENTES
M2 300,00            2,24                  4,47 671,40              1.340,10             2.011,50               -                   

3.40 BASA
C254-SINAPI-

86889

REMOÇÃO DE BANCADA EM GRANITO COM 

REAPROVEITAMENTO
UND 2,00                -                  46,82 -                   93,64                  93,64                    -                   

3.41 BASA
C326-BASA-

SEDOP-020864
REMOÇÃO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 24,00            6,90                15,88 165,64              381,07                546,71                  -                   

3.42 BASA C65-BASA
REMOÇÃO DE CAIXA COLETORA EM 

ACRÍLICO FIXADA EM VIDRO
UND 6,00            7,46                14,89 44,76                89,34                  134,10                  -                   

3.43 BASA C96-BASA
REMOÇÃO DE TOTEM METÁLICO INTERNO 

DO BANCO
UND 12,00            2,98                  5,96 35,81                71,47                  107,28                  -                   

3.44 BASA C98-BASA REMOÇÃO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 12,00            3,73                  7,45 44,76                89,34                  134,10                  -                   

3.45 BASA C99-BASA REMOÇÃO DE PLACA DE PORTA UND 18,00            1,49                  2,98 26,86                53,60                  80,46                    -                   

3.46 BASA C100-BASA
REMOÇÃO DE PLACA AÉREA EM PVC 

INDICATIVO DE GERÊNCIA
UND 30,00            2,98                  5,96 89,52                178,68                268,20                  -                   

3.47 BASA
C206 -SEDOP-

020023

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E 

PROTEÇÃO MECÂNICA DAS CALHAS E 

LAJES

M2 720,00            5,25                11,79 3.777,12           8.485,20             12.262,32             -                   

3.48 BASA C244- BASA
REMOÇÃO DE TOTEM METÁLICO EXTERNO 

DE APROX. 5,40 M DE ALTURA
UND 6,00        641,04              131,28 3.846,24           787,68                4.633,92               -                   

3.49 BASA C248-BASA

REMOÇÃO DE PLACA TIPO HORIZONTAL 

METÁLICA  OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

HORIZONTAL EXISTENTE

UND 6,00        325,37                54,70 1.952,22           328,20                2.280,42               -                   

3.50 BASA
C270-BASA-

PINI
REMOÇÃO DE ESPELHO M2 6,00            7,58                21,47 45,48                128,82                174,30                  -                   

3.51 BASA C312-BASA

DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE BIOMBOS 

DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA 

EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL 

METÁLICO E SEUS ACESSÓRIOS.

M2 120,00                -                  50,57 -                   6.068,40             6.068,40               -                   



BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO ACRE

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

3.52 BASA C325-BASA
REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO  OU 

PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD
UND 18,00            1,49                  2,98 26,86                53,60                  80,46                    -                   

3.53 BASA
C327-BASA-

ORSE-12504

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU 

MARMORE)
M2 32,00            5,75                11,94 184,08              382,14                566,23                  -                   

3.54 BASA
C329-BASA-

SEDOP-020847 
REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 8,00            9,81                21,55 78,47                172,39                250,86                  -                   

3.55 BASA C93-BASA REMOÇÃO DE ADESIVOS NA VIDRAÇARIA UND 120,00            0,75                  1,49 89,52                178,68                268,20                  -                   

3.56 BASA
C331-BASA-

ORSE-11101

REMOÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO, 

INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E 

ACESSÓRIOS

UND 5,00          15,04                36,59 75,20                182,95                258,15                  -                   

3.57 BASA
C332-BASA-

ORSE-04859
REMOÇÃO DE FECHADURA OU FECHO UND 12,00            1,86                  5,07 22,32                60,78                  83,10                    -                   

3.58 BASA
C333-BASA-

ORSE-04860

REMOÇÃO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE 

LIMPEZA)
M 100,00            2,06                  4,09 205,60              409,45                615,05                  -                   

3.59 BASA
C334-BASA-

SEDOP-021527
REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO M2 50,00            9,00                20,59 450,00              1.029,60             1.479,60               -                   

3.60 BASA C92-BASA

REMOÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

HORIZONTAL METÁLICA DA FACHADA DO 

BANCO

UND 6,00        325,37                55,56 1.952,22           333,36                2.285,58               -                   

3.61 BASA
C335-BASA-

SEDOP-021528

REMOÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE 

PORTA
UND 15,00            3,72                10,13 55,80                151,95                207,75                  -                   

3.62 BASA
C336-BASA-

SINAPI-102188
REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO UND 6,00          26,96                60,87 161,77              365,22                527,00                  -                   

3.63 BASA C338-BASA
REMOÇÃO DE PGDM, INCLUSIVE 

DESMONTAGEM E EMBALAGEM
UND 6,00        385,03              635,65 2.310,18           3.813,92             6.124,10               -                   

3.64 BASA C107-BASA
REMOÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE 

SENHA OU TV PLANA
UND 20,00            2,24                  4,47 44,76                89,34                  134,10                  -                   

3.65 BASA C194 - BASA Remoção de mobiliários e armários UND 150,00            0,75                  1,49 111,90              223,35                335,25                  -                   

3.66 BASA C94-BASA

REMOÇÃO DE PLACA METÁLICA DE 

IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS CASH'S DO 

BANCO

UND 22,00          14,90                36,36 327,80              799,92                1.127,72               -                   

3.67 BASA C95-BASA
REMOÇÃO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE 

METÁLICO DOS CASH'S DO BANCO
UND 22,00            7,52                18,30 165,44              402,49                567,93                  -                   

3.68 SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 110,00            2,01  6,20 221,10              682,00                903,10                  -                   

3.69 SINAPI 91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. 

M 110,00            2,26  6,86 248,60              754,60                1.003,20               -                   

3.70 SINAPI 103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 

PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 

24000 BTUS/H. 

UN 12,00            5,82  10,54 69,84                126,48                196,32                  -                   

3.71 SINAPI 90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 100,00            3,66  9,98 366,00              998,00                1.364,00               -                   

3.72 SINAPI 90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

M 100,00            4,88  13,21 488,00              1.321,00             1.809,00               -                   

3.73 SINAPI 90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

UN 12,00            3,81  11,48 45,72                137,76                183,48                  -                   

3.74 SINAPI 90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. 

UN 12,00          10,24  30,52 122,88              366,24                489,12                  -                   

3.75 SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM. 

UN 12,00          14,96  44,58 179,52              534,96                714,48                  -                   

3.76 SINAPI 90439

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM.

UN 10,00            2,86  7,07 28,60                70,70                  99,30                    -                   

3.77 SINAPI 90440

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

UN 10,00            7,75  18,70 77,50                187,00                264,50                  -                   

3.78 SINAPI 90441

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. 

UN 10,00          11,36  27,28 113,60              272,80                386,40                  -                   

4.0   RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA -     67.504,35        

4.1 PINI
05.108.000100.

SER
Aplicação de solvente em substrato impregnado m² 5,00          33,58                  3,73 167,90              18,65                  186,55                  -                   

4.2 PINI
05.108.000200.

SER

Preparação do substrato para reparo em 

estrutura de concreto por apicoamento manual 

da superfície

m² 5,00                -                  56,46 -                   282,30                282,30                  -                   

4.3 PINI
05.108.000210.

SER

Preparação do substrato para reparo em 

estrutura de concreto por saturação com água
m² 5,00          23,22                  2,26 116,10              11,30                  127,40                  -                   

4.4 PINI
05.108.000250.

SER

Queima controlada para preparo do substrato 

para reparo estrutural
m² 5,00            1,79                23,54 8,95                  117,70                126,65                  -                   

4.5 PINI
05.108.000260.

SER

Remoção de concreto com martelo rompedor até 

5 cm de profundidade
m² 5,00          12,98                26,61 64,90                133,05                197,95                  -                   

4.6 PINI
05.108.000270.

SER

Escarificação manual, corte de concreto até 3 cm 

de profundidade
m² 5,00                -                112,92 -                   564,60                564,60                  -                   

4.7 PINI
05.108.000280.

SER

Frezamento mecânico com máquinas de 

desbaste frezadora mecânica para preparo do 

substrato

m² 5,00        206,25                  5,65 1.031,25           28,25                  1.059,50               -                   
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4.8 PINI
05.108.000300.

SER
Escovamento manual do substrato m² 5,00            6,65                  3,73 33,25                18,65                  51,90                    -                   

4.9 PINI
05.108.000350.

SER

Limpeza do substrato com aplicação de jato de 

água quente
m² 5,00          23,74                  1,47 118,70              7,35                    126,05                  -                   

4.10 PINI
05.108.000380.

SER
Jato de areia seca para limpeza do substrato m² 5,00        120,59                11,96 602,95              59,80                  662,75                  -                   

4.11 PINI
05.108.000400.

SER

Limpeza do substrato com lavagem à base de 

soluções ácidas em pisos ou paredes
m² 5,00          10,15                  4,71 50,75                23,55                  74,30                    -                   

4.12 PINI
05.108.000410.

SER

Limpeza do substrato com utilização de 

solventes voláteis
m² 5,00          38,53                  2,82 192,65              14,10                  206,75                  -                   

4.13 PINI
05.108.000420.

SER
Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m² 5,00          12,60                  1,13 63,00                5,65                    68,65                    -                   

4.14 PINI
05.108.000430.

SER

Lixamento elétrico da armadura com escova 

circular
m 5,00          25,65                  1,41 128,25              7,05                    135,30                  -                   

4.15 PINI
05.108.000440.

SER

Limpeza do substrato para remoção de óleos e 

graxas impregnados superficialmente
m² 5,00          33,58                  2,82 167,90              14,10                  182,00                  -                   

4.16 PINI
05.108.000450.

SER

Definição e demarcação da área de reparo de 

estruturas, utilizando disco de corte
m 5,00            1,46                  2,42 7,30                  12,10                  19,40                    -                   

4.17 PINI
05.108.000600.

SER

Reparo superficial em estrutura com argamassa 

cimentícia fluída # 3 a 5 cm
m³ 1,00     5.500,00              525,28 5.500,00           525,28                6.025,28               -                   

4.18 PINI
05.108.000620.

SER

Reparo de juntas de movimentação em piso com 

argamassa base epóxi
m² 5,00          11,60                  2,82 58,00                14,10                  72,10                    -                   

4.19 PINI
05.108.000640.

SER

Reparo profundo em estrutura com argamassa 

cimentícia fluída
m³ 1,00     5.631,69              627,41 5.631,69           627,41                6.259,10               -                   

4.20 PINI
05.108.000660.

SER

Reparo profundo em estrutura com argamassa 

seca tipo "dry pack" isenta de retração
m³ 1,00     7.067,79           1.223,88 7.067,79           1.223,88             8.291,67               -                   

4.21 PINI
05.108.000680.

SER

Limpeza do substrato com aplicação de jato de 

água fria
m² 1,00          17,77                  1,24 17,77                1,24                    19,01                    -                   

4.22 PINI
05.108.000700.

SER

Reparo estrutural em fissuras por injeção de 

resina base epóxi em fissuras com e=0,3 a 1 mm
m 50,00        124,87                44,90 6.243,50           2.245,00             8.488,50               -                   

4.23 PINI
05.108.000720.

SER

Escarificação mecânica com disco de desbaste, 

corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
m² 50,00          34,27                  5,65 1.713,50           282,50                1.996,00               -                   

4.24 PINI
05.108.000740.

SER

Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, 

corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
m² 50,00          21,85                28,23 1.092,50           1.411,50             2.504,00               -                   

4.25 PINI
05.108.000760.

SER

Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, 

corte de concreto até 5 cm de profundidade
m² 50,00          26,22                33,88 1.311,00           1.694,00             3.005,00               -                   

4.26 SINAPI 90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 1,00     1.127,36  57,03 1.127,36           57,03                  1.184,39               -                   

4.27 PINI
06.103.000460.

SER

Entelamento corretivo de superfície com trinca 

por retração ou dilatação, revestida com 

argamassa de cal hidratada e areia traço 1:3, 

largura da tela = 15 cm

m 50,00            4,97                  9,58 248,50              479,00                727,50                  -                   

4.28 PINI
06.103.000465.

SER

Entelamento preventivo de superfície sujeita a 

trinca, largura da tela adesiva 25 cm
m 50,00            4,35                  0,89 217,50              44,50                  262,00                  -                   

4.29 BASA
C06-SINAPI-

83730

REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO 

PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA 

DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

M2 100,00        219,60                26,38 21.960,00         2.637,75             24.597,75             -                   

5.0   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -     441,17             

5.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. 
M3 1,00          62,60  16,46 62,60                16,46                  79,06                    -                   

5.2 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO.
M3 1,00          80,17  16,46 80,17                16,46                  96,63                    -                   

5.3 PINI
02.105.000050.

SER

Aterro mecanizado com reaproveitamento de 

solo escavado no local
m³ 1,00          15,22                  0,82 15,22                0,82                    16,04                    -                   

5.4 PINI
02.105.000074.

SER
Carga manual de terra em caminhão basculante m³ 1,00          22,84                25,22 22,84                25,22                  48,06                    -                   

5.5 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
M3 1,00          29,49  58,92 29,49                58,92                  88,41                    -                   

5.6 PINI
02.105.000060.

SER

Escavação manual de vala em solo de 1ª 

categoria profundidade até 2 m
m³ 1,00                -                  45,17 -                   45,17                  45,17                    -                   

5.7 PINI
02.105.000072.

SER
Reaterro manual de vala m³ 1,00                -                    5,08 -                   5,08                    5,08                      -                   

5.8 PINI
02.105.000073.

SER

Reaterro e compactação manual de vala por 

apiloamento com soquete
m³ 1,00                -                  45,78 -                   45,78                  45,78                    -                   

5.9 PINI
02.105.000070.

SER
Regularização de fundo de vala com soquete m² 1,00                -                  16,94 -                   16,94                  16,94                    -                   

6.0   FUNDAÇÕES -     6.848,70          

6.1 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 1,00        543,91  55,26 543,91              55,26                  599,17                  -                   

6.2 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L.

M3 1,00        619,89  54,86 619,89              54,86                  674,75                  -                   

6.3 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L.

M3 1,00        683,71  59,78 683,71              59,78                  743,49                  -                   

6.4 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

M3 1,00        730,18  54,55 730,18              54,55                  784,73                  -                   

6.5 SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

M3 1,00        679,44  176,75 679,44              176,75                856,19                  -                   

6.6 PINI
04.107.000030.

SER
Forma para fundação com tábuas e sarrafos m² 5,00        135,15                67,61 675,75              338,05                1.013,80               -                   



BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO ACRE

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

6.7 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3 1,00          94,08  216,07 94,08                216,07                310,15                  -                   

6.8 SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

M2 8,00          20,12  5,88 160,96              47,04                  208,00                  -                   

6.9 BASA
C341-BASA-

SEDOP-040025
FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO M3 1,00     1.376,78              281,64 1.376,78           281,64                1.658,42               -                   

7.0   ESTRUTURA -     33.173,12        

7.1 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.

KG 50,00          14,01  8,39 700,50              419,50                1.120,00               -                   

7.2 PINI
05.101.000020.

SER

Armadura de aço CA-50 para estruturas de 

concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e 

montagem

kg 50,00            9,29                  4,03 464,50              201,50                666,00                  -                   

7.3 PINI
05.101.000031.

SER

Armadura de aço CA-60 para estruturas de 

concreto armado, Ø de 5,00 até 7,00 mm, corte, 

dobra e montagem

kg 50,00          18,64                  4,03 932,00              201,50                1.133,50               -                   

7.4 PINI
05.101.000032.

SER

Armadura de aço CA-60 para estruturas de 

concreto armado, Ø de 8,00 até 9,50 mm, corte, 

dobra e montagem

kg 50,00          25,35                  2,52 1.267,50           126,00                1.393,50               -                   

7.5 PINI
05.101.000050.

SER

Armadura de tela de aço CA-60 Ø 4,20 mm, 

malha de 10 x 10 cm
m² 100,00          55,46                  1,93 5.546,00           193,00                5.739,00               -                   

7.6 SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 1,00     1.079,06  61,64 1.079,06           61,64                  1.140,70               -                   

7.7 PINI
05.103.000015.

SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x 

7,5cm para altura de 2,7 a 3 m
m² 10,00        131,65                  6,76 1.316,50           67,60                  1.384,10               -                   

7.8 SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L.

M3 1,00        621,43  47,79 621,43              47,79                  669,22                  -                   

7.9 SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. 

M2 20,00        134,33  36,88 2.686,60           737,60                3.424,20               -                   

7.10 SINAPI 92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO.

M2 20,00        112,58  95,61 2.251,60           1.912,20             4.163,80               -                   

7.11 SINAPI 92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.

M2 20,00        201,88  101,95 4.037,60           2.039,00             6.076,60               -                   

7.12 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

M2 20,00        242,45  27,28 4.849,00           545,60                5.394,60               -                   

7.13 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3 1,00          94,08  216,07 94,08                216,07                310,15                  -                   

7.14 SINAPI 105036
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
M 5,00          30,56  24,25 152,80              121,25                274,05                  -                   

7.15 SINAPI 94588

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 5,00          46,63  10,11 233,15              50,55                  283,70                  -                   

8.0   PAREDES, PAINEIS E VIDROS -     943.576,50      

8.1 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 200,00          72,47  26,88 14.494,00         5.376,00             19.870,00             -                   

8.2 SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

M2 210,00          48,75  48,45 10.237,50         10.174,50           20.412,00             -                   

8.3 SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

M2 210,00          52,50  36,61 11.025,00         7.688,10             18.713,10             -                   

8.4 SINAPI 96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

M2 210,00        128,39  11,83 26.961,90         2.484,30             29.446,20             -                   

8.5 SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 210,00        140,25  13,49 29.452,50         2.832,90             32.285,40             -                   

8.6 BASA
C240-BASA-

SINAPI-102235

DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 

MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL DE 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR N/B/P  

M2 110,00        531,69                54,46 58.486,32         5.990,58             64.476,90             -                   

8.7 SINAPI 102180
VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 100,00        580,04  50,57 58.004,00         5.057,00             63.061,00             -                   

8.8 SINAPI 102181
VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 110,00        720,92  47,45 79.301,20         5.219,50             84.520,70             -                   

8.9 BASA
C233-SINAPI-

102181

REINSTALAÇÃO DA DIVISÓRIA EM VIDRO 

TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 

COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS

M2 110,00        164,45                47,45 18.089,50         5.219,50             23.309,00             -                   

8.10 SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS. 

M2 5,00     1.462,79  73,85 7.313,95           369,25                7.683,20               -                   
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ITEM BASE CÓDIGO
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PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

8.11 PINI
06.102.000005.

SER

Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, 

com painel em laminado melamínico colméia # 

35mm

m² 270,00        246,17                      -   66.465,90         -                      66.465,90             -                   

8.12 PINI
06.102.000010.

SER

Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, 

com painel em laminado melamínico miolo 

maciço semi-acústico e incombustível # 35mm

m² 100,00        460,15                      -   46.015,00         -                      46.015,00             -                   

8.13 BASA
C302-BASA-

SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA DIVILUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO 

CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2 100,00          83,73                26,14 8.372,50           2.613,75             10.986,25             -                   

8.14 BASA
C303-BASA-

SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA DIVILUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO 

CELULAR (PAINEL CEGO)

M2 200,00          74,18                26,14 14.835,00         5.227,50             20.062,50             -                   

8.15 BASA
C167-BASA-

ORSE-12630

REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO CHAPA 

EM MADEIRA
M2 260,00            7,45                17,58 1.937,00           4.569,50             6.506,50               -                   

8.16 SINAPI 102162

FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO DE VIDRO 

LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 45,00        444,68  26,20 20.010,60         1.179,00             21.189,60             -                   

8.17 SINAPI 102166

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 

LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 45,00        477,07  16,02 21.468,15         720,90                22.189,05             -                   

8.18 SINAPI 102172

FORNECIMEWNTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 

ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

M2 45,00        768,74  16,02 34.593,30         720,90                35.314,20             -                   

8.19 SINAPI 102176

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PELE DE 

VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), Perfis de 

alumínio preto para estutura, coluna, meia 

coluna, quadro complementares, Componentes 

de montagem para fixação e vedação

M2 250,00     1.348,52  55,76 337.130,00       13.940,00           351.070,00           

9.0   REVESTIMENTO -     299.459,60      

9.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL.

M2 840,00            4,02  4,35 3.376,80           3.654,00             7.030,80               -                   

9.2 SINAPI 87530

REBOCO TIPO MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 840,00          30,12  18,81 25.300,80         15.800,40           41.101,20             -                   

9.3 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 220,00          31,03  21,10 6.826,60           4.642,00             11.468,60             -                   

9.4 SINAPI 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS 

DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

M2 220,00        220,17  33,51 48.437,40         7.372,20             55.809,60             -                   

9.5 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

M2 220,00          59,06  15,50 12.993,20         3.410,00             16.403,20             -                   

9.6 BASA
C279-SEDOP-

061458

Painel em alumínio composto (acm) constituído 

por chapas de alumínio, pintadas em ambas as 

faces, e núcleo de polietileno, espessura total 

3,00 mm, incluindo estrutura de fixação

M2 200,00        684,45              135,84 136.890,00       27.168,00           164.058,00           -                   

9.7 BASA C198 -SINAPI Rejuntamento de paredes e piso M² 1.000,00            2,01                  1,58 2.013,20           1.575,00             3.588,20               -                   

10.0   FORRO  -     118.885,67      

10.1 BASA
C256-SINAPI-

96114

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO 

MODULAR REMOVÍVEL EXISTENTE  COM 

SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM 

ALUMÍNIO COM COMPLEMENTO

DE ATÉ 20%

M2 250,00          15,15                11,87 3.788,37           2.967,70             6.756,07               -                   

10.2 PINI
21.102.000015.

SER

Forro removível de gesso acartonado apoiados 

em perfis metálicos suspensos 125 x 62 cm x 

12,5 mm

m² 740,00        113,32                      -   83.856,80         -                      83.856,80             -                   

10.3 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. 
M2 60,00          36,04  23,17 2.162,40           1.390,20             3.552,60               -                   

10.4 SINAPI 99054
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO, MONTADA NA OBRA). 
M2 100,00          39,79  32,27 3.979,00           3.227,00             7.206,00               -                   

10.5 SINAPI 96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO).
M 100,00            2,75  1,33 275,00              133,00                408,00                  -                   

10.6 SINAPI 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

M2 100,00          61,71  10,69 6.171,00           1.069,00             7.240,00               -                   

10.7 SINAPI 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M2 60,00          89,48  15,64 5.368,80           938,40                6.307,20               -                   

10.8 SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
M 100,00          28,50  7,09 2.850,00           709,00                3.559,00               -                   

11.0   PAVIMENTAÇÃO -     291.922,05      

11.1 SINAPI 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

ESPESSURA 3CM.

M2 800,00          42,07  14,22 33.656,00         11.376,00           45.032,00             -                   

11.2 SINAPI 101749

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 

CM

M2 800,00          56,09  15,41 44.872,00         12.328,00           57.200,00             -                   

11.3 SINAPI 98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado 

com argamassa pré-fabricada de cimento 

colante, Inclusive rejuntamento

M2 5,00        738,34  34,42 3.691,70           172,10                3.863,80               -                   

11.4 SINAPI 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO 

EM AMBIENTES EXTERNOS.
M2 160,00        121,85  35,83 19.496,00         5.732,80             25.228,80             -                   

11.5 SINAPI 101727

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 

PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA.

M2 80,00        203,97  4,95 16.317,60         396,00                16.713,60             -                   
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11.6 SINAPI 101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, 

ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA.

M2 5,00        414,45  21,00 2.072,25           105,00                2.177,25               -                   

11.7 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
M2 300,00        149,63  3,10 44.889,00         930,00                45.819,00             -                   

11.8 SINAPI 87263

Piso cerâmico retificado, não esmaltado,

acabamento natural, espessura mínima 9,5mm, 

certificado pela ABNT NBR 15463, com absorção 

de água ≤ 0,1, resistência ao

manchamento classe 5, local de tráfego indicado 

pelo fabricante para ambiente comercial interno 

molhado, cor bege, tamanho mínimo de 

60x60cm, Referência: Bianco Plus Natural), na 

cor amêndoa

M2 440,00        167,49  13,68 73.695,60         6.019,20             79.714,80             -                   

11.9 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 

45X45 CM

M2 100,00          54,24  7,40 5.424,00           740,00                6.164,00               -                   

11.10 PINI
22.150.000130.

SER

Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa 

pré-fabricada junta: 6 mm
m² 740,00            4,60                  2,82 3.404,00           2.086,80             5.490,80               -                   

11.11 PINI
22.121.000050.

SER

Piso com revestimento à base de epóxi, duas 

demãos # 1,5 a 2,5 mm
m² 100,00          18,55                26,63 1.855,00           2.663,00             4.518,00               -                   

12.0   RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -     57.888,73        

12.1 BASA
C307-BASA-

SINAPI-88650

RODAPÉ EM CERÂMICO RETIFICADO, NÃO 

ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, 

ESPESSURA MÍNIMA 9,5MM, CERTIFICADO 

PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORÇÃO DE 

ÁGUA ≤ 0,1, RESISTÊNCIA AO 

MANCHAMENTO CLASSE 5, LOCAL DE 

TRÁFEGO INDICADO PELO FABRICANTE 

PARA AMBIENTE COMERCIAL INTERNO 

MOLHADO, COR BEGE, TAMANHO MÍNIMO 

DE 60X60CM, REFERÊNCIA:BIANCO PLUS 

NATURAL),

M 740,00          25,86                  2,36 19.139,54         1.748,19             20.887,73             -                   

12.2 SINAPI 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. 

M 50,00            6,67  1,98 333,50              99,00                  432,50                  -                   

12.3 SINAPI 101738
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, 

FIXADO COM COLA. 
M 50,00          13,85  10,07 692,50              503,50                1.196,00               -                   

12.4 PINI
22.148.000065.

SER

Rodapé vinílico com 5 cm de altura, fixado com 

cola à base de neoprene
m 50,00          30,29                  1,25 1.514,50           62,50                  1.577,00               -                   

12.5 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. M 50,00        130,22  8,66 6.511,00           433,00                6.944,00               -                   

12.6 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. 
M 50,00        178,31  15,83 8.915,50           791,50                9.707,00               -                   

12.7 SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. 

M 50,00        207,12  22,35 10.356,00         1.117,50             11.473,50             -                   

12.8 PINI
22.136.000135.

SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com 

argamassa mista de cimento, cal e areia
m 50,00        112,04                  1,38 5.602,00           69,00                  5.671,00               -                   

13.0   ESQUADRIAS E SERRALHERIA -     533.987,88      

13.1 BASA
C242-SINAPI-

102182

DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 

EXISTENTE COM SUBSITUIÇÃO DO CONJ. DE 

FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., 

DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA 

INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., 

FECHADURA 

UND 11,00        152,71                64,30 1.679,83           707,29                2.387,11               -                   

13.2 BASA
C68-SINAPI-

102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 

EXISTENTE
UND 6,00                -                108,90 -                   653,40                653,40                  -                   

13.3 SINAPI 102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. 

UN 11,00     1.475,72  64,28 16.232,92         707,08                16.940,00             -                   

13.4 SINAPI 102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 

2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 5,00     2.955,29  137,31 14.776,45         686,55                15.463,00             -                   

13.5 SINAPI 102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 

EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. 

UN 5,00     2.164,98  108,90 10.824,90         544,50                11.369,40             -                   

13.6 SINAPI 102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 

EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 

90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 5,00     4.333,70  226,31 21.668,50         1.131,55             22.800,05             -                   

13.7 BASA
C74- SINAPI-

90822

INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EM 

MELAMINICO
UND 12,00          17,25                43,84 207,04              526,04                733,08                  -                   

13.8 SINAPI 100695

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 

MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE 

LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

UN 12,00          19,12  44,02 229,44              528,24                757,68                  -                   

13.9 SINAPI 100697

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 

MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE 

LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

UN 12,00          23,30  54,14 279,60              649,68                929,28                  -                   

13.10 SINAPI 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,00        313,95  35,51 1.883,70           213,06                2.096,76               -                   

13.11 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 12,00        339,47  42,82 4.073,64           513,84                4.587,48               -                   
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13.12 SINAPI 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 12,00        422,62  46,47 5.071,44           557,64                5.629,08               -                   

13.13 PINI
12.104.000058.

SER

Porta de chapa de madeira lisa encabeçada com 

Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente, 

guarnição e ferragem (Fechadura em latão 

completa tipo gorge com guarnição tipo espelho 

e maçaneta tipo alavanca para porta interna 

encaixe 40 mm)

un 12,00        831,25              156,33 9.975,00           1.875,96             11.850,96             -                   

13.14 PINI
12.104.000060.

SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2 

faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm, 

externa, com batente, guarnição e ferragem 

(Fechadura em latão completa tipo cilindro com 

guarnição tipo espelho e maçaneta tipo alavanca 

para porta externa encaixe 40 mm)

un 6,00     1.578,01              156,33 9.468,06           937,98                10.406,04             -                   

13.15 SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12,00     1.131,61  25,73 13.579,32         308,76                13.888,08             -                   

13.16 BASA
C247- SEDOP-

91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de 

aluminio
UND 12,00        264,11                14,06 3.169,32           168,72                3.338,04               -                   

13.17 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
M2 38,00        552,54  14,87 20.996,52         565,06                21.561,58             -                   

13.18 SINAPI 90838
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 5,00     1.342,71  106,31 6.713,55           531,55                7.245,10               -                   

13.19 SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 

LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 8,00        860,29  10,36 6.882,32           82,88                  6.965,20               -                   

13.20 SINAPI 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR.

M2 50,00        471,82  8,20 23.591,00         410,00                24.001,00             -                   

13.21 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 25,00        632,05  49,73 15.801,25         1.243,25             17.044,50             -                   

13.22 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 25,00        336,39  15,10 8.409,75           377,50                8.787,25               -                   

13.23 SINAPI 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 

COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 25,00        705,07  20,96 17.626,75         524,00                18.150,75             -                   

13.24 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS,  ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M2 25,00        379,87  27,95 9.496,75           698,75                10.195,50             -                   

13.25 PINI
12.102.000005.

SER

Grade de proteção de ferro chato 1" x 1/4", 

colocação e acabamento
m² 100,00        597,15                87,55 59.715,00         8.755,00             68.470,00             -                   

13.26 SINAPI 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 25X4,8 MM.

M2 100,00        378,59  295,42 37.859,00         29.542,00           67.401,00             -                   

13.27 BASA
C186-SEDOP-

240618

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 

1 1/2" (38 Mm)
M 50,00        428,02                45,29 21.401,10         2.264,30             23.665,40             -                   

13.28 PINI
30.148.000155.

SER

Paraciclo modulado de chão em aço 

galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas
un 6,00     2.069,44                17,51 12.416,64         105,06                12.521,70             -                   

13.29 BASA
C72-SEDOP-

250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta 

resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d 

=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

M 600,00          50,07                73,18 30.042,00         43.908,00           73.950,00             -                   

13.30 PINI
13.121.000532.

SER
Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm m 5,00        132,28                29,18 661,40              145,90                807,30                  -                   

13.31 PINI
13.121.000500.

SER
Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm - 3" un 5,00          38,67                  1,85 193,35              9,25                    202,60                  -                   

13.32 BASA C53-BASA
TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM, 

MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO
M2 25,00        358,81              335,79 8.970,31           8.394,63             17.364,93             -                   

13.33 BASA C314-BASA
PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B
M 500,00          45,47                18,18 22.734,62         9.090,00             31.824,62             -                   

14.0   FERRAGENS -     31.535,18        

14.1 SINAPI 102188
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE 

VIDRO TEMPERADO. 
UN 6,00        696,47  60,85 4.178,82           365,10                4.543,92               -                   

14.2 SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 

INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA 

E PUXADOR. 

UN 6,00        154,22  67,61 925,32              405,66                1.330,98               -                   

14.3 SINAPI 100705
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 

PORTA DE BANHEIRO
UN 6,00          56,79  25,32 340,74              151,92                492,66                  -                   

14.4 SINAPI 100709

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", 

E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

UN 36,00          24,40  25,41 878,40              914,76                1.793,16               -                   

14.5 BASA C183-BASA
Fechadura em metal cromado de embutir tipo 

tetra-chave
UND 5,00        230,47                21,26 1.152,36           106,29                1.258,64               -                   

14.6 SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 13,00        105,20  21,25 1.367,60           276,25                1.643,85               -                   
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14.7 SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        105,20  21,25 1.052,00           212,50                1.264,50               -                   

14.8 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        117,84  27,74 589,20              138,70                727,90                  -                   

14.9 BASA
C273-BASA-

SINAPI

PUXADOR REDONDO EM AÇO INOX DE 45CM  

PARA PORTA  DE VIDRO TEMPERADO
UND 5,00        220,19                27,76 1.100,96           138,80                1.239,76               -                   

14.10 BASA C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 150 KGF 

(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM 

INTERRUPTOR PARA PROGRAMAÇÃO DE 

HORÁRIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA 

PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND 5,00     2.828,76              619,20 14.143,80         3.096,00             17.239,80             -                   

15.0   COBERTURA -     462.898,53      

15.1 BASA C216-SINAPI

Revisão geral em sistema de cobertura em telha 

de fibrocimento e estrutura de madeira, com 

substituição de telhas e peças de madeira 

danificadas e recomposição de parafusos de 

fixação (20% de substituição no máximo)

UND 800,00          15,88                  3,37 12.704,00         2.696,00             15.400,00             -                   

15.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M2 720,00          17,10  3,78 12.312,00         2.721,60             15.033,60             -                   

15.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M2 720,00          41,23  5,65 29.685,60         4.068,00             33.753,60             -                   

15.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. 

M2 720,00          58,71  4,87 42.271,20         3.506,40             45.777,60             -                   

15.5 SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 720,00        175,82  2,13 126.590,40       1.533,60             128.124,00           -                   

15.6 SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 720,00          59,31  3,39 42.703,20         2.440,80             45.144,00             -                   

15.7 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 250,00          58,30  8,75 14.575,00         2.187,50             16.762,50             -                   

15.8 SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 190,00          78,44  11,95 14.903,60         2.270,50             17.174,10             -                   

15.9 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 100,00        153,13  21,42 15.313,00         2.142,00             17.455,00             -                   

15.10 SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

M 200,00        104,82  2,41 20.964,00         482,00                21.446,00             -                   

15.11 PINI
09.105.000085.

SER

Cumeeira de alumínio termoacústica, perfil 

trapezoidal
m 100,00          95,85                  3,70 9.585,00           370,00                9.955,00               -                   

15.12 BASA
C288-BASA-

SEDOP-071466
CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO M 100,00          67,65                  4,08 6.764,76           407,52                7.172,28               -                   

15.13 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 

33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

M 200,00          54,32  7,19 10.864,00         1.438,00             12.302,00             -                   

15.14 SINAPI 100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA 

ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO 

CONTRARRUFO. 

M 200,00          83,80  5,03 16.760,00         1.006,00             17.766,00             -                   

15.15 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

M 200,00          49,04  6,02 9.808,00           1.204,00             11.012,00             -                   

15.16 BASA
C197 -ORSE-

04283

Fornecimentor e instalação de ralos 

hemisféricos, tipo abacaxi,  Ø 100mm nas 

descidas de águas pluviais

UND 24,00          27,18                  1,49 652,22              35,74                  687,96                  -                   

15.17 BASA C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 

PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DA 

COBERTURA.

M2 500,00            3,33                  2,98 1.664,50           1.489,00             3.153,50               -                   

15.18 BASA
C41-SEINFRA-

C3894

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DESCIDA 

DÁGUA PLUVIAL 
M 250,00            0,48                  1,50 120,58              373,87                494,44                  -                   

15.19 BASA
C42-SEINFRA-

C4212
LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UND 50,00            6,89                18,03 344,50              901,44                1.245,94               -                   

15.20 BASA
C205 -ORSE-

6411

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA 

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X7CM
UND 25,00          51,54                25,82 1.288,42           645,54                1.933,96               -                   

15.21 BASA
C208 -SEDOP-

050353

RECUPERAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO 

ARMADO
M3 5,00     3.635,51              815,58 18.177,55         4.077,90             22.255,45             -                   

15.22 SINAPI 102234
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 

DEMÃOS. 
M2 720,00          16,42  9,76 11.822,40         7.027,20             18.849,60             -                   

16.0   IMPERMEABILIZAÇÕES -     486.323,50      

16.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

M2 500,00          30,79  26,06 15.395,00         13.030,00           28.425,00             -                   

16.2 SINAPI 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

M2 500,00          19,40  13,87 9.700,00           6.935,00             16.635,00             -                   
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16.3 SINAPI 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

M2 500,00          38,44  22,70 19.220,00         11.350,00           30.570,00             -                   

16.4 SINAPI 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

M2 600,00        193,19  34,10 115.914,00       20.460,00           136.374,00           -                   

16.5 SINAPI 98553

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS.

M2 600,00        179,77  11,42 107.862,00       6.852,00             114.714,00           -                   

16.6 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
M2 600,00          41,31  9,86 24.786,00         5.916,00             30.702,00             -                   

16.7 SINAPI 98554

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. 

M2 500,00          38,95  13,09 19.475,00         6.545,00             26.020,00             -                   

16.8 PINI
10.101.000005.

SER

Impermeabilização de alicerce com tinta 

betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo
m 250,00          20,41                  4,52 5.102,50           1.130,00             6.232,50               -                   

16.9 PINI
10.102.000005.

SER

Impermeabilização de calha, viga-calha e 

jardineira com impermeabilizante estrutural e 

proteção mecânica

m² 250,00          59,71                10,73 14.927,50         2.682,50             17.610,00             -                   

16.10 PINI
10.104.000115.

SER

Impermeabilização de reservatório elevado, 

composta de revestimento com argamassa 

rígida e de manta asfáltica

m² 300,00        153,28                74,47 45.984,00         22.341,00           68.325,00             -                   

16.11 PINI
10.104.000035.

SER

Impermeabilização com argamassa polimérica 

impermeabilizante
m² 300,00          26,31                  9,41 7.893,00           2.823,00             10.716,00             -                   

17.0   SINALIZAÇÃO VISUAL -     284.885,30      

17.1 BASA C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA 

EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL 

ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA 

NAS CORES PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO 

E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA 

BANDEJA EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS 

INTERNAMENTE COM CHAPA ACRÍLICA 

TRANSLÚCIDA NAS CORES PADRÃO DO 

BANCO E ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED

UND 5,00     4.178,58              701,39 20.892,88         3.506,94             24.399,83             -                   

17.2 BASA C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

DE IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL 5,90 X 

0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL 

ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA 

NAS CORES PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO 

E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA 

BANDEJA EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS 

INTERNAMENTE COM CHAPA ACRÍLICA 

TRANSLÚCIDA NAS CORES PADRÃO DO 

BANCO E ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED

UND 5,00   10.625,71              937,48 53.128,57         4.687,40             57.815,97             -                   

17.3 BASA C173-BASA

REVITALIZAÇÃO DE FAIXA DE 

IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL (5,90X 0,90M), 

COM PINTURA PU PROTEÇÃO UV, NAS 

CORES VERDE E AMARELO, TEXTO E 

LOGOMARCAS ADESIVADAS

UND 5,00        719,54              349,56 3.597,68           1.747,80             5.345,48               -                   

17.4 BASA C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA TIPO "A"  

TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE 

ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE 

PADRÃO BASA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA 

EM LED, FRENTE EM CHAPA ACRÍLICA 

LEITOSA COR VERDE E AMARELA PADRÃO 

BASA

UND 1,00     5.108,75              116,12 5.108,75           116,12                5.224,87               -                   

17.5 BASA C243-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

DE IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL (6,00X 

1,45m), EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP=3mm, 

COM PINTURA PU PROTEÇÃO UV, NAS 

CORES VERDE E AMARELO, E FAIXA 

HORIZONTAL (3,6X0,70m) EM CHAPA DE 

ACRÍLICIO LEITOSO,  E=0,3mm, COR 

BRANCA, COM LETRAS RECORTADAS 

DIGITALMENTE EM ACRÍLICO LEITOSO 

E=3mm, CORES VERDE E AMARELO (VER 

DETALHES BASA), INCLUINDO ESTRUTURA E 

FERRAGEM DE FIXAÇÃO

UND 1,00     6.071,34              116,12 6.071,34           116,12                6.187,46               -                   

17.6 BASA C239-BASA

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE 

RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRÍLICO 

E ILUMINAÇÃO EM LED NA MEDIDA 

450X70CM (ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL 

ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND 1,00   10.330,08                73,18 10.330,08         73,18                  10.403,26             -                   

17.7 BASA C130-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM 

EM ACM 3MM NA MEDIDA 

540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON 30X20 NA 18 E PERFIL 

ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM 

ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20 

NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14, 

COM PINTURA NAS CORES PADRÃO DO 

BANCO, SÍMBOLO E LETRAS RECORTADAS 

DIGITALMENTE NA BANDEJA EM ALUMÍNIO, 

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPA 

ACRÍLICA TRANSLÚCIDA NAS CORES 

PADRÃO DO BANCO E ILUMINAÇÃO 

INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE 

CONCRETO ARMADO.

UND 5,00   13.033,00              339,12 65.164,98         1.695,59             66.860,57             -                   
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17.8 BASA
C275-BASA-

SINAPI

REVITALIZAÇÃO DE TOTEM EXTERNO EM 

CHAPA METÁLICA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES  COM PINTURA PU 

PROTEÇÃO UV, NAS CORES VERDE E 

AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS 

ADESIVADAS, H=5,4M

UND 5,00     1.890,55              758,70 9.452,75           3.793,49             13.246,24             -                   

17.9 BASA C129-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL DO BANCO DE 

2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 24, ACABAMENTO EM 

PINTURA AUTOMOTIVA

UND 5,00     2.254,49              735,94 11.272,45         3.679,71             14.952,16             -                   

17.10 BASA C09-BASA

RELOCALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM 

PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS 

DE INDENTIFICAÇÃO VISUAL PLACAS TIPO 

BANDEIRAS EXTERNAS

UND 5,00     1.071,14              345,07 5.355,68           1.725,36             7.081,04               -                   

17.11 BASA C44-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S - 

BIOMBO, EM CHAPA METÁLICA N.º 16, 

PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO, 

COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND 10,00        661,53                35,15 6.615,30           351,50                6.966,80               -                   

17.12 BASA C45-BASA

RECUPERAÇÃO DA ADESIVAGEM E DA 

PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE 

DOS CASH'S COM ADESIVOS DA 

LOGOMARCA DO BANCO

UND 10,00        225,49                71,14 2.254,93           711,42                2.966,35               -                   

17.13 BASA C241-BASA

REMANEJAMENTO COM REVITALIZAÇÃO DE 

PINTURA DE ELEMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO SUPORTE 

METÁLICO INCLUINDO ADESIVAGEM

UND 5,00        120,67              138,55 603,35              692,73                1.296,08               -                   

17.14 BASA C13-BASA

REVITALIZAÇÃO DA PINTURA COM A 

SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE 

INDENTIFICAÇÃO VISUAL DO SUPORTE 

METÁLICO

UND 5,00        216,15                60,59 1.080,77           302,95                1.383,72               -                   

17.15 BASA C109-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

SUPORTE METÁLICO EM CHAPA DE AÇO Nº 

18, COM 15X35CM DE BASE E  2,10M 

ALTURA, DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E 

ADESIVAGEM

UND 5,00     1.397,19              126,81 6.985,93           634,06                7.619,99               -                   

17.16 BASA C119-BASA

TOTEM INTERNO PARA  SINALIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA 

DE AÇO Nº 18, DOBRADA, NAS CORES 

VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA 

DUPLA DE ACRÍLICO 3MM, LOGOMARCAS 

ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA 

METÁLICA

UND 5,00        614,30              396,42 3.071,49           1.982,11             5.053,59               -                   

17.17 BASA C48-BASA

RECUPERAÇÃO DE ADESIVAGEM E PINTURA 

DE  TOTEM INTERNO DE SINALIZAÇÃO E 

INFORMAÇÕES (50 X 175 X 15)CM, NAS 

CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS 

ADESIVADAS

UND 10,00        451,99              107,02 4.519,88           1.070,20             5.590,08               -                   

17.18 BASA C118-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM 

CHAPA DE AÇO Nº 20, DOBRADA, NAS 

CORES VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM 

CHAPA DUPLA DE ACRÍLICO 3MM, 

LOGOMARCAS ADESIVADAS, ESTRUTURA, 

FIXADO NA PAREDE

UND 10,00        404,61                84,19 4.046,09           841,90                4.887,99               -                   

17.19 BASA C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA 

METÁLICA N.º 16, PINTADA NA COR VERDE, 

CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO 

PELO BANCO

UND 10,00          71,51                  9,95 715,11              99,49                  814,60                  -                   

17.20 BASA C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL 

DE IDENTIFICAÇÃO DOS CASH’S, SENDO 

PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA, 

TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA 

DE FUNÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO 

TAMANHO DE 80X40 CM NA COR VERDE, 

COM LOGOMARCA EM PELÍCULA OPACA 

AUTO-ADESIVA NA VERSÃO NEGATIVA

UND 10,00        542,84              166,51 5.428,35           1.665,08             7.093,44               -                   

17.21 VAGO C56-BASA

REVITALIZAÇÃO DE PAINEL DE 

IDENTIFICAÇÃO DOS CASH’S, NA COR 

AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA 

INDICADORA DE FUNÇÃO EM CHAPA DE 

ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR 

VERDE, COM LOGOMARCA EM PELÍCULA 

OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSÃO 

NEGATIVA

UND 15,00          72,77                20,42 1.091,54           306,32                1.397,86               -                   

17.22 BASA C121-BASA
PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E 

"GERENTE ADJUNTO" EM ACRÍLICO 5MM
UND 10,00          82,56                      -   825,60              -                      825,60                  -                   

17.23 BASA C113-BASA

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA 90X15 CM, 

KIT DISPLAY SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU 

CF16 (UNIFITTING), INCLUINDO INSTALAÇÃO

UND 15,00        361,34                  7,32 5.420,07           109,77                5.529,84               -                   

17.24 BASA C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRÍLICO 5MM, 

INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND 16,00          84,05                  2,98 1.344,83           47,65                  1.392,48               -                   

17.25 BASA C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO 

MASC/FEM/COPA", EM ACRÍLICO 5MM, 

INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND 12,00          84,05                  2,98 1.008,62           35,74                  1.044,36               -                   

17.26 BASA C08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA 

LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM, 

PADRÃO DO BANCO, APLICAÇÃO EM 

PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO

UND 5,00        314,39                  2,98 1.571,94           14,89                  1.586,83               -                   
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17.27 BASA C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA 

LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRÃO 

DO BANCO, APLICAÇÃO EM PAINÉIS DE 

VIDRO TEMPERADO

UND 75,00          19,90                  2,98 1.492,32           223,35                1.715,67               -                   

17.28 BASA C246- BASA
PELÍCULA MICRO PERFURADA COM ARTE 

DO BANCO
M2 20,00        157,46                14,89 3.149,20           297,80                3.447,00               -                   

17.29 BASA C309-BASA

PELÍCULA ADESIVADA JATEADA 

TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO 

2,90X1,90M COM DET BASA

UND 1,00        226,96                      -   226,96              -                      226,96                  -                   

17.30 BASA C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ADESIVO DE REDE INTERLIGA BANCO 24 

HORAS 11X4,2CM

UND 5,00          15,00                  2,98 75,01                14,89                  89,90                    -                   

17.31 BASA C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA 

DE 5CM NOS VIDROS 

M 250,00            9,24                  2,98 2.310,50           744,50                3.055,00               -                   

17.32 BASA C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA 

HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA 

DE 12CM NOS VIDROS DO 

AUTOATENDIMENTO

M 100,00            6,18                      -   617,85              -                      617,85                  -                   

17.33 BASA C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE NUMERAÇÃO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM, 

EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA 

DUPLA FACE

UND 12,00          84,05                  2,98 1.008,62           35,74                  1.044,36               -                   

17.34 BASA C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ADESIVO DE AVISO (40X20CM) SOBRE 

SEGURANÇA SOBRE COFRE E CFTV

UND 12,00          24,50                  2,98 293,99              35,74                  329,72                  -                   

17.35 BASA C124-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE – COFRE E CFTV (VERDE) 30X20 

CM, EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA 

ADESIVA DUPLA FACE

UND 12,00          84,05                  2,98 1.008,62           35,74                  1.044,36               -                   

17.36 BASA C125-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE (15 X 15)CM,  DE PROIBIDO 

FUMAR, EM ACRÍLICO 5MM,  INCLUSIVE FITA 

ADESIVA DUPLA FACE

UND 12,00          84,05                  2,98 1.008,62           35,74                  1.044,36               -                   

17.37 BASA C126-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TEXTO 

ENTRADA/SAÍDA DE 11X5CM 

CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA 

SIMPLES-FACE

UND 12,00          15,00                  2,98 180,02              35,74                  215,76                  -                   

17.38 BASA C112-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

AÉREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE 

FERRO GALVANIZADA, PARA INDICAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO, COM POSTE 

METÁLICODE 3" DE DIAMETRO, COM 1,60M 

DE ALTURA TOTAL

UND 5,00        590,45                14,21 2.952,25           71,07                  3.023,32               -                   

17.39 BASA C132-BASA
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM 

EXTERNO DE 90X50X40CM
UND 6,00        207,46              136,64 1.244,74           819,83                2.064,57               -                   

18.0   ACESSIBILIDADE -     145.096,30      

18.1 BASA C325-BASA
REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO  OU 

PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD
UND 10,00            1,49                  2,98 14,92                29,78                  44,70                    -                   

18.2 SINAPI 101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. 

M 100,00        165,21  12,71 16.521,00         1.271,00             17.792,00             -                   

18.3 SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. 

M2 100,00        178,42  32,89 17.842,00         3.289,00             21.131,00             -                   

18.4 PINI
30.138.000055.

SER

Piso podotátil direcional ou alerta ladrilho 

hidráulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com 

argamassa

m² 100,00        119,91                19,99 11.991,00         1.999,00             13.990,00             -                   

18.5 BASA C114-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO TÁTIL, C/ INSCRIÇÕES EM 

BRAILLE E RELEVO SOBRE CHAPA 

METÁLICA, TIPO 2g (18X30) CM, EM 

SUPORTE DE ACESSO DO AUTO-

ATENDIMENTO

UND 6,00        201,01                  2,98 1.206,07           17,87                  1.223,94               -                   

18.6 BASA C20-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PELÍCULA ADESIVA OPACA, DIM. 12X12CM, 

CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 

ACESSO,TIPO 1a

UND 30,00          14,18                  0,74 425,32              22,34                  447,65                  -                   

18.7 BASA C70-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE TÁTIL (TIPO 2b E 2c) PARA 

SANITÁRIO PÚBLICO MAS/FEM (20X10CM) 

EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA 

DESIVADA DUPLA FACE

UND 12,00        225,49                  2,98 2.705,90           35,74                  2.741,64               -                   

18.8 BASA
C25-BASA-

ORSE-07317

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

TÁTIL BRAILE/RELEVO AÇO INOX 60X15CM - 

PERSONALIZADO USO CORRIMÃO., TIPO 2j

UND 12,00          24,82                      -   297,84              -                      297,84                  -                   

18.9 BASA
C26-BASA-

07318

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE 

TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA 

FLEXÍVEL PRETO, TIPO 2k

UND 10,00          42,74                  4,34 427,36              43,40                  470,76                  -                   

18.10 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        280,20  24,93 2.802,00           249,30                3.051,30               -                   

18.11 SINAPI 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        255,16  24,93 2.551,60           249,30                2.800,90               -                   

18.12 BASA
C33-BASA-

ORSE-11961

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME 

AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V 

PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL DEF. 

AUDITIVOS E VISUAIS, PLACA TÁTIL EM ALTO 

RELEVO E BRAILLE ESCRITO: 

"EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO" ) 

CONFORME NORMA NBR9050. KIT 

COMPLETO 

UND 5,00        546,21                  6,58 2.731,07           32,90                  2.763,96               -                   

18.13 BASA C237-BASA

TAPETE VINLICO PARA SINALIZAR ESPAÇO 

RESERVADO Á CADEIRANTES PCD 

(1,20X0,80M)

UND 5,00        590,00                      -   2.950,00           -                      2.950,00               -                   
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18.14 BASA
C37-ORSE-

13417

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm 

C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU 

REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA 

DUPLA FACE

UND 5,00        164,35                10,94 821,75              54,68                  876,43                  -                   

18.15 BASA C15-BASA

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA MAPA 

TÁTIL, EM AÇO ESCOVADO E PLANO DE 

MAPA TÁTIL EM BRAILLE, PADRÃO BASA

UND 5,00     2.198,20                      -   10.991,00         -                      10.991,00             -                   

18.16 BASA C245- BASA MAPA TÁTIL  EM ACRÍLICO 40X40CM UND 5,00     5.912,03                  2,98 29.560,16         14,89                  29.575,05             -                   

18.17 BASA C16-BASA

COLETE EM NYLON 600 PARA CADEIRAS 

COM INDICATIVOS DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIOS

UND 20,00        119,00                      -   2.380,00           -                      2.380,00               -                   

18.18 BASA C135-BASA

PLACAS AÉREAS EM ACRÍLICO CRISTAL 

E=5MM, COM TINTA ACRÍLICA 

NITROCELULOSE PRÉ-MISTURADA, TEXTO 

"ATENDIMENTO PRIORITÁRIO,TIPO 1I 

(120X12) CM, SUSPENSA PARA INDICAÇÃO 

DE FILA ÚNICA PARA CAIXA PRIORITÁRIO 

UND 5,00        362,06                  7,45 1.810,30           37,23                  1.847,53               -                   

18.19 BASA C115-BASA

PLACA DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL 

E=5MM, TIPO 1b (15X15X5) CM, EM 

ESTAÇÕES ADAPTADAS DE 

ATENDIMENTOCOM TINTA ACRÍLICA 

NITROCELULOSE PRÉ-MISTURADA, 

CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 

ACESSO.

UND 5,00          82,56                      -   412,80              -                      412,80                  -                   

18.20 BASA C116-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE PAREDE TÁTIL BOTÃO DE ALARME/SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA (20X10CM), TIPO 3a ou 3b, 

EM ACRÍLICO 5MM, INCLUSIVE FITA 

DESIVADA DUPLA FACE

UND 5,00          75,49                  2,98 377,46              14,89                  392,35                  -                   

18.21 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        750,07  33,22 7.500,70           332,20                7.832,90               -                   

18.22 BASA
C31-BASA-

SINAPI-100849

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO 
UND 10,00        194,22                  4,04 1.942,19           40,42                  1.982,61               -                   

18.23 BASA C180-BASA

Porta em chapa de compensado naval, revestida 

em todas as faces com laminado melamínico 

tipo Fórmica Texturizada (90x210) cm, 

movimento de charneira, com chapa de proteção 

em aço inox na parte inferior, interna, com 

batente, guarnição e ferragem

UND 5,00        658,78                24,61 3.293,92           123,03                3.416,95               -                   

18.24 BASA
C342-BASA-

ORSE-08759

CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, 

H=90CM
M 50,00        277,07                36,59 13.853,50         1.829,50             15.683,00             -                   

19.0   PINTURA -     990.417,81      

19.1 PINI
02.102.000035.

SER
Remoção de pintura a látex m² 3.240,00                -                  13,55 -                   43.902,00           43.902,00             -                   

19.2 PINI
02.102.000037.

SER
Remoção de pintura a óleo ou esmalte m² 180,00          33,18                18,63 5.972,40           3.353,40             9.325,80               -                   

19.3 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. 
M2 1.300,00            3,86  6,44 5.018,00           8.372,00             13.390,00             -                   

19.4 SINAPI 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
M2 8.500,00            3,49  0,74 29.665,00         6.290,00             35.955,00             -                   

19.5 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
M2 8.500,00            2,93  2,46 24.905,00         20.910,00           45.815,00             -                   

19.6 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
M2 8.500,00            2,61  1,77 22.185,00         15.045,00           37.230,00             -                   

19.7 SINAPI 88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 8.500,00            5,60  6,55 47.600,00         55.675,00           103.275,00           -                   

19.8 SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 8.500,00            9,28  9,58 78.880,00         81.430,00           160.310,00           -                   

19.9 SINAPI 88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. 

M2 2.125,00            8,65  13,42 18.381,25         28.517,50           46.898,75             -                   

19.10 SINAPI 88496

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL.

M2 2.125,00          13,72  19,70 29.155,00         41.862,50           71.017,50             -                   

19.11 SINAPI 96132
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 

DUAS DEMÃOS. 
M2 8.500,00          12,16  7,15 103.360,00       60.775,00           164.135,00           -                   

19.12 SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.

M2 8.500,00            9,95  4,31 84.575,00         36.635,00           121.210,00           -                   

19.13 SINAPI 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. 

M2 850,00          15,34  7,63 13.039,00         6.485,50             19.524,50             -                   

19.14 SINAPI 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM 

TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

M2 240,00          24,08  26,66 5.779,20           6.398,40             12.177,60             -                   

19.15 SINAPI 102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 

ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

M2 90,00          15,50  12,00 1.395,00           1.080,00             2.475,00               -                   

19.16 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS  (POR DEMÃO)

M2 1.300,00          13,02  14,63 16.926,00         19.019,00           35.945,00             -                   

19.17 SINAPI 100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS  (POR DEMÃO).

M2 1.300,00          13,16  11,34 17.108,00         14.742,00           31.850,00             -                   

19.18 SINAPI 88429

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM  DUAS 

CORES. 

M2 300,00          28,19  12,93 8.457,00           3.879,00             12.336,00             -                   
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ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA
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BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

19.19 BASA C366-BASA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES, COR CIMENTO QUEIMADO 

FOSCO DIA DE CHUVA 

M2 300,00          65,29                13,52 19.588,30         4.057,35             23.645,66             -                   

20.0   SISTEMA ELÉTRICO E AFINS -     1.121.591,47   

20.1   
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E ENTRADA DE 

ENERGIA
-     -                   

20.1.1 SINAPI 102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 

KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO 

EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00   14.698,54  355,89 14.698,54         355,89                15.054,43             -                   

20.1.2 SINAPI 102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 

KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO 

EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00   18.129,69  365,76 18.129,69         365,76                18.495,45             -                   

20.1.3 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 35,00          49,14  6,60 1.719,90           231,00                1.950,90               -                   

20.1.4 BASA
C141-SEDOP-

PA-170415

MURETA DE  MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM 

LAJE EM CONCRETO DIMENSÕES 

(C=2,20/L=0,5/H=2,0m)

UND 2,00     1.717,22              701,45 3.434,44           1.402,90             4.837,34               -                   

20.1.5 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00        550,62  58,93 1.101,24           117,86                1.219,10               -                   

20.1.6 BASA C143-BASA
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA LOCAL
UND 2,00        328,93                48,38 657,85              96,75                  754,60                  -                   

20.1.7 BASA C144-BASA
CAIXA PARA TC PADRÃO CONCESSIONÁRIA 

LOCAL
UND 2,00        975,93                48,38 1.951,85           96,75                  2.048,60               -                   

20.1.8 PINI
30.127.000074.

SER

Cabo em alumínio multiplexado, isolado com 

XLPE, 25 mm² para distribuiçãode energia em 

BT até 0,6/1kV

m 100,00            5,76                  3,37 576,00              337,00                913,00                  -                   

20.1.9 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 35,00          89,10  4,74 3.118,50           165,90                3.284,40               -                   

20.1.10 BASA
C311-BASA-

ORSE-9912

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO 

UNIPOLAR SEÇÃO 15MM², 15KV
M 100,00          27,05                  9,68 2.705,12           967,50                3.672,62               -                   

20.1.11 BASA
C343-BASA-

SEDOP-E00113

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE 

FUSÍVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/ 

SUPORTE "L"

UND 3,00        333,17                  9,68 999,50              29,03                  1.028,52               -                   

20.1.12 BASA C140-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-

RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUIÇÃO 12 KV 

VAL 15 KV

UND 3,00        205,44                27,09 616,31              81,27                  697,58                  -                   

20.1.13 BASA
C344-BASA-

SEDOP-E00183 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO 

FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM
UND 4,00          21,25                  7,74 84,99                30,96                  115,95                  -                   

20.1.14 SINAPI 101546
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 6,00          30,08  1,46 180,48              8,76                    189,24                  -                   

20.1.15 BASA
C345-BASA-

SINAP-444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 

DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UND 6,00          26,35                  7,74 158,09              46,44                  204,53                  -                   

20.1.16 BASA
C346-BASA-

SEDOP-E00189

CONECTOR A COMPRESSÃO BIMETALICO 

(P/PARA RAIOS/CHAVE FUZIVEL)
UND 6,00          86,59                  7,74 519,53              46,44                  565,97                  -                   

20.1.17 SINAPI 102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00          38,20  17,17 76,40                34,34                  110,74                  -                   

20.1.18 BASA

C310-BASA-

SEDOP-

171496

Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UND 10,00        103,91                60,80 1.039,10           608,00                1.647,10               -                   

20.1.19 SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG

CHP 35,00        283,30  18,11 9.915,50           633,85                10.549,35             -                   

20.2   QGBT -     -                   

20.2.1 BASA
C308-BASA-

ORSE-07224

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE 

EMBUTIR OU SOBREPOR
UND 8,00          15,04                36,59 120,32              292,72                413,04                  -                   

20.2.2 SINAPI 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 

PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        130,73  58,94 653,65              294,70                948,35                  -                   

20.2.3 SINAPI 101898

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00     1.461,92  51,18 14.619,20         511,80                15.131,00             -                   

20.2.4 SINAPI 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        657,07  51,18 6.570,70           511,80                7.082,50               -                   

20.2.5 PINI
16.109.000104.

SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A 

com acionamento na porta do quadro de 

distribuição

un 10,00        865,53                61,31 8.655,30           613,10                9.268,40               -                   

20.2.6 SINAPI 101895

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        420,77  51,18 4.207,70           511,80                4.719,50               -                   

20.2.7 SINAPI 101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        143,25  30,30 1.432,50           303,00                1.735,50               -                   

20.2.8 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00          12,38  2,56 123,80              25,60                  149,40                  -                   

20.2.9 SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00          11,81  1,82 118,10              18,20                  136,30                  -                   
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20.3   ALIMENTADORES DE ENERGIA -     -                   

20.3.1 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 25,00          27,39  4,98 684,75              124,50                809,25                  -                   

20.3.2 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 40,00          49,14  6,60 1.965,60           264,00                2.229,60               -                   

20.3.3 BASA C156-BASA

CONDUÍTE FLEXIVEL METÁLICO, TIPO "SEAL 

TUBES" DE 2" PARA ALIMENTAÇÃO

USCA/GMG 

M     40,00          41,71                  3,87 1.668,56           154,80                1.823,36               -                   

20.3.4 BASA C157-BASA

ELETROCALHA 200X50X3000MM 

PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA, 

INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEX., 

SUPORTES DE FIXAÇÃO, ETC

M     70,00          96,90                19,35 6.783,00           1.354,50             8.137,50               -                   

20.3.5 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM 

PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA, 

INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEX., 

SUPORTES DE FIXAÇÃO, ETC

M     70,00          30,39                19,35 2.127,07           1.354,50             3.481,57               -                   

20.3.6 BASA
C160-BASA-

ORSE-9051

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 

20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS 

DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO)

UND 8,00        354,13                11,61 2.833,06           92,88                  2.925,94               -                   

20.3.7 BASA
C161-BASA-

ORSE-7996

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO 

RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, 

REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UND 25,00        287,58                23,22 7.189,60           580,50                7.770,10               -                   

20.4   
ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO 

COMUM/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-     -                   

20.4.1 SINAPI 97660

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

UN 300,00            0,16  0,54 48,00                162,00                210,00                  -                   

20.4.2 SINAPI 97661

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 

SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M 5.000,00            0,20  0,55 1.000,00           2.750,00             3.750,00               -                   

20.4.3 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
UN 310,00            0,53  1,36 164,30              421,60                585,90                  -                   

20.4.4 BASA C328-BASA
REMOÇÃO DE 

ELETRODUTOS/ELETROCALHAS
M 500,00            0,30                  0,77 151,40              387,00                538,40                  -                   

20.4.5 SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 

PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 300,00            2,22  6,33 666,00              1.899,00             2.565,00               -                   

20.4.6 BASA
C274-BASA-

SINAPI

PONTO ELÉTRICO PARA CX DA TECBAN 

COM O2 ELETRODUTOS GALVANIZADOS DE 

3/4' E CURVA NA ALTURA DE 2,15 M DO PISO 

UND 3,00          53,06                18,99 159,18              56,97                  216,15                  -                   

20.4.7 PINI
16.125.000070.

SER

PONTO DE TOMADA COMPLETO, COM 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, CURVA,LUVA, 

FIO RÍGIDO, CAIXA 4X2", TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T-10A, 250V

un 90,00        224,15              120,19 20.173,50         10.817,10           30.990,60             -                   

20.4.8 SINAPI 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 90,00          42,46  27,10 3.821,40           2.439,00             6.260,40               -                   

20.4.9 SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 90,00          34,47  21,26 3.102,30           1.913,40             5.015,70               -                   

20.4.10 PINI
16.125.000010.

SER

Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e 

lógica, incluindo eletroduto PVC rígido e caixa 

com espelho

un 30,00        143,21                71,15 4.296,30           2.134,50             6.430,80               -                   

20.4.11 PINI
16.125.000050.

SER

PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC 

RÍGIDO, Ø 3/4"  E FIO RÍGIDO 1,5 MM², CAIXA 

E LUVA

un 90,00        210,47              135,52 18.942,30         12.196,80           31.139,10             -                   

20.4.12 BASA C181-BASA Adaptação das Instalações elétricas no Mobiliário UND 60,00          42,38                11,20 2.542,50           672,00                3.214,50               -                   

20.4.13 BASA
C163-BASA-

ORSE-13451

PROGRAMADOR HORÁRIO COEL BIFÁSICO 

16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO 

DO AUTO-ATENDIMENTO

UND 24,00        262,03                  7,74 6.288,67           185,76                6.474,43               -                   

20.4.14 BASA C164-BASA
CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DO AUTO-ATENDIMENTO
UND 24,00          39,58                  7,74 949,87              185,76                1.135,63               -                   

20.4.15 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 340,00            8,09  4,60 2.750,60           1.564,00             4.314,60               -                   

20.4.16 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 340,00          11,92  5,38 4.052,80           1.829,20             5.882,00               -                   

20.4.17 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 3.000,00            3,10  1,12 9.300,00           3.360,00             12.660,00             -                   

20.4.18 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 3.000,00            2,04  0,88 6.120,00           2.640,00             8.760,00               -                   

20.4.19 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 1.000,00            4,98  1,50 4.980,00           1.500,00             6.480,00               -                   

20.4.20 SINAPI 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 125,00          12,46  8,99 1.557,50           1.123,75             2.681,25               -                   

20.4.21 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00          31,71  20,51 1.585,50           1.025,50             2.611,00               -                   
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20.4.22 SINAPI 91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00          43,25  27,10 2.162,50           1.355,00             3.517,50               -                   

20.4.23 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 150,00          21,55  14,33 3.232,50           2.149,50             5.382,00               -                   

20.4.24 BASA

C165-BASA-

ORSE-

13528/13529

PLUGUE MACHO E FÊMEA,10A, 2P+T PARA

LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
UND 200,00          11,68                23,22 2.336,80           4.644,00             6.980,80               -                   

20.4.25 BASA
C66-

SINAPI39390

PROJETOR DE LED 30W, COMPLETA 

CONFORME A ESPECIFICAÇÃO
UND 50,00          46,00                17,42 2.300,15           870,75                3.170,90               -                   

20.4.26 BASA
C203 -SEDOP-

170781

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED 2X18W, 

DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABÓLICO 

ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS, 

LAMPADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

UND 190,00        310,69                34,83 59.030,34         6.617,70             65.648,04             -                   

20.4.27 BASA
C202 -SEDOP-

170781

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED 4X10W, 

DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABÓLICO 

ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS, 

LAMPADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

UND 50,00        334,03                63,59 16.701,30         3.179,50             19.880,80             -                   

20.4.28 SINAPI 102085

LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO 

CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 25,00        176,01  25,87 4.400,25           646,75                5.047,00               -                   

20.4.29 PINI
16.123.000012.

SER

Luminária fluorescente completa industrial com 4 

lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor
un 25,00        435,74                45,98 10.893,50         1.149,50             12.043,00             -                   

20.4.30 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 500,00          24,71  7,19 12.355,00         3.595,00             15.950,00             -                   

20.4.31 SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 100,00          20,75  5,21 2.075,00           521,00                2.596,00               -                   

20.5   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA 

DE REFRIGERAÇÃO (NORMAL E 

ESSENCIAL)

-     -                   

20.5.1 SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 25,00          60,98  3,66 1.524,50           91,50                  1.616,00               -                   

20.5.2 SINAPI 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 25,00          62,16  5,11 1.554,00           127,75                1.681,75               -                   

20.5.3 SINAPI 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 50,00          62,16  5,11 3.108,00           255,50                3.363,50               -                   

20.5.4 SINAPI 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        657,07  51,18 3.285,35           255,90                3.541,25               -                   

20.5.5 PINI
16.109.000104.

SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A 

com acionamento na porta do quadro de 

distribuição

un 5,00        865,53                61,31 4.327,65           306,55                4.634,20               -                   

20.5.6 BASA C159-BASA

ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA 

C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS E CONEX., SUPORTES DE 

FIXAÇÃO, ETC

M     100,00          48,19                11,61 4.819,20           1.161,00             5.980,20               -                   

20.5.7 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 250,00            7,74  3,64 1.935,00           910,00                2.845,00               -                   

20.5.8 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 100,00          11,92  5,38 1.192,00           538,00                1.730,00               -                   

20.5.9 PINI
16.113.000921.

SER

Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, 

largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, 

instalação superior

m 100,00          46,25                14,82 4.625,00           1.482,00             6.107,00               -                   

20.5.10 SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 65,00          15,30  10,56 994,50              686,40                1.680,90               -                   

20.5.11 SINAPI 95780

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 65,00          17,28  9,86 1.123,20           640,90                1.764,10               -                   

20.5.12 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 65,00            6,94  6,72 451,10              436,80                887,90                  -                   

20.5.13 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 1.400,00            3,10  1,12 4.340,00           1.568,00             5.908,00               -                   

20.5.14 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 800,00            4,98  1,50 3.984,00           1.200,00             5.184,00               -                   

20.5.15 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 700,00            7,06  1,97 4.942,00           1.379,00             6.321,00               -                   

20.5.16 BASA
C163-BASA-

ORSE-13451

PROGRAMADOR HORÁRIO COEL BIFÁSICO 

16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO 

DO AUTO-ATENDIMENTO

UND 20,00        262,03                  7,74 5.240,56           154,80                5.395,36               -                   

20.5.17 BASA C164-BASA
CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DO AUTO-ATENDIMENTO
UND 10,00          39,58                  7,74 395,78              77,40                  473,18                  -                   

20.5.18 SINAPI 101903
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 12,00        428,85  15,67 5.146,20           188,04                5.334,24               -                   
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20.6   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E 

ATERRAMENTO

-     -                   

20.6.1 SINAPI 96984

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 

40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 50,00          34,57  28,86 1.728,50           1.443,00             3.171,50               -                   

20.6.2 BASA
C347-BASA-

SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO 

DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA 

DE FIXACAO

UND 30,00            2,96                  0,39 88,84                11,61                  100,45                  -                   

20.6.3 SINAPI 96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 

COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 50,00          59,76  9,60 2.988,00           480,00                3.468,00               -                   

20.6.4 SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.

UN 15,00          42,67  5,90 640,05              88,50                  728,55                  -                   

20.6.5 SINAPI 96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 250,00          52,73  1,27 13.182,50         317,50                13.500,00             -                   

20.6.6 BASA
C351-BASA-

ORSE-12740

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"
M 900,00          12,73                  3,98 11.459,34         3.580,20             15.039,54             -                   

20.6.7 BASA
C348-BASA-

SEDOP-171125 

CONECTOR DE MEDIÇÃO E EMENDA 

#50MM², FAB. TERMOTÉCNICA OU SIMILAR
UND 25,00          15,78                  1,82 394,53              45,60                  440,13                  -                   

20.6.8 BASA
C349-BASA-

SEDOP-171299
PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA UND 50,00          19,44                30,96 972,10              1.548,00             2.520,10               -                   

20.6.9 BASA C145-BASA

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E 

ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM 

TAMPA

UND 25,00        118,61                10,98 2.965,30           274,43                3.239,73               -                   

20.6.10 BASA C350-BASA

MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA

EQUIVALENTE DA MALHA DE 

ATERRAMENTO E

EMISSÃO DE RELATÓRIO

UND 5,00          83,27              253,80 416,35              1.269,00             1.685,35               -                   

20.6.11 BASA C139-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 

#50 MM² NÚ
M 300,00          51,25                  3,87 15.376,20         1.161,00             16.537,20             -                   

20.7   LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) -     -                   

20.7.1 BASA C177-BASA

Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade 

em aço SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo 

ou similar), com 1 porta, 03 bandejas de apoio, 

02  réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis 

de guia vertical, exaustor, etc., conforme padrão 

do Banco (P/ REDE)

UND 5,00     3.172,84              464,40 15.864,20         2.322,00             18.186,20             -                   

20.7.2 BASA

C169-BASA 

(SEDOP-

170690)

PONTO DE LÓGICA COMPLETO-UTP 

(INCLUINDO CABO, CONEXÕES, TOMADA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO PVC, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

PT 80,00        362,26              311,06 28.980,80         24.884,80           53.865,60             -                   

20.7.3 SINAPI 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 25,00        573,67  239,97 14.341,75         5.999,25             20.341,00             -                   

20.7.4 BASA C171-BASA ARAME RECOZIDO KG    24,00          29,73                  7,74 713,47              185,76                899,23                  -                   

20.7.5 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 4.000,00            5,90  0,09 23.600,00         360,00                23.960,00             -                   

20.7.6 SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 270,00          49,81  7,96 13.448,70         2.149,20             15.597,90             -                   

20.7.7 BASA
C204 -SEDOP-

171189
PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M UND 270,00          30,98                15,20 8.363,93           4.104,00             12.467,93             -                   

20.7.8 BASA
C211-SEDOP-

171189
Patch cable M8V cat 5e 3,00m UND 270,00          56,28                15,20 15.194,93         4.104,00             19.298,93             -                   

20.7.9 BASA C178-BASA
Adaptação das Instalações de lógica no 

Mobiliário
PT 110,00          36,38                  0,44 4.001,40           48,62                  4.050,02               -                   

20.7.10 BASA C71-SINAPI

ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO INTERNA DO 

RACK NO CPD (REMOÇÃO DE PAT CORDS, 

TESTE DE CONTINUIDADE,DENT. DE CABOS, 

ETC)

UND 6,00        121,12              309,60 726,72              1.857,60             2.584,32               -                   

20.7.11 BASA C131-BASA
INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 19",  P/ 

REDE OU SERVIDOR
UND 6,00        121,12              309,60 726,72              1.857,60             2.584,32               -                   

20.7.12 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 170,00            4,88  6,51 829,60              1.106,70             1.936,30               -                   

20.7.13 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 170,00            6,94  6,72 1.179,80           1.142,40             2.322,20               -                   

20.7.14 SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 

TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        179,66  39,67 898,30              198,35                1.096,65               -                   

20.7.15 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 170,00          27,39  4,98 4.656,30           846,60                5.502,90               -                   

20.7.16 PINI
16.111.001104.

SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 

mm 1 1/2"

m 60,00          20,66                22,99 1.239,60           1.379,40             2.619,00               -                   

20.7.17 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 160,00          11,92  5,38 1.907,20           860,80                2.768,00               -                   

20.7.18 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 30,00            7,74  3,64 232,20              109,20                341,40                  -                   

20.7.19 PINI
16.111.000902.

SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 

mm 1"

m 95,00          24,47                15,33 2.324,65           1.456,35             3.781,00               -                   

20.7.20 PINI
16.111.000901.

SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 

mm 3/4"

m 45,00          18,35                15,33 825,75              689,85                1.515,60               -                   
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20.7.21 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM 

PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA, 

INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEX., 

SUPORTES DE FIXAÇÃO, ETC

M     80,00          30,39                19,35 2.430,93           1.548,00             3.978,93               -                   

20.7.22 PINI
16.113.000341.

SER

Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado # 

22, tipo "U", com tampa largura 50 mm x altura 

25 mm, instalação superior

m 30,00          42,01                14,82 1.260,30           444,60                1.704,90               -                   

20.7.23 BASA C199 -SINAPI CURVA FG 135° Ø3" UND 25,00        121,17                  9,25 3.029,21           231,23                3.260,44               -                   

20.7.24 BASA C200 -SINAPI BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3" UND 25,00          14,80                  9,25 369,96              231,23                601,19                  -                   

20.7.25 BASA C201 -SINAPI LUVA FG Ø3" UND 25,00          91,92                  9,25 2.297,96           231,23                2.529,19               -                   

20.7.26 SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

UN 30,00        186,52  117,04 5.595,60           3.511,20             9.106,80               -                   

20.7.27 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 15,00        423,26  20,54 6.348,90           308,10                6.657,00               -                   

20.7.28 SINAPI 98268

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 160,00          14,15  4,02 2.264,00           643,20                2.907,20               -                   

20.7.29 BASA C251-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO 

BARGOA 10P
UND 30,00          28,27                  7,57 847,98              227,10                1.075,08               -                   

20.7.30 BASA
C142-BASA-

SEDOP-171034 
Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V UND 110,00          58,89                30,40 6.477,35           3.344,00             9.821,35               -                   

20.7.31 BASA
C260-ORSE-

11402

CANALETA VETILADA EM PVC 

80X100X2000MM
M 150,00        122,89                28,39 18.433,13         4.258,13             22.691,25             -                   

20.7.32 BASA C261-BASA
FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO 

FURUKAWA 1U PARA RACK 19 P
UND 25,00          98,47                  3,79 2.461,83           94,63                  2.556,45               -                   

20.7.33 BASA
C262- SEDOP-

171056

 REGUA PARA RACK, COM 6 TOMADAS 2P+T 

10A
UND 25,00          40,30                29,98 1.007,50           749,38                1.756,88               -                   

20.8   
ELÉTRICA DA LÓGICA (QD-BEM, QD-EST, 

QD-NB)
-     -                   

20.8.1 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        550,62  58,93 2.753,10           294,65                3.047,75               -                   

20.8.2 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        618,48  23,07 3.092,40           115,35                3.207,75               -                   

20.8.3 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00        618,48  23,07 3.092,40           115,35                3.207,75               -                   

20.8.4 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00        618,48  23,07 3.092,40           115,35                3.207,75               -                   

20.8.5 SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00        711,70  27,70 3.558,50           138,50                3.697,00               -                   

20.8.6 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 150,00          13,14  2,92 1.971,00           438,00                2.409,00               -                   

20.8.7 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 150,00            4,98  1,50 747,00              225,00                972,00                  -                   

20.8.8 SINAPI 92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 150,00          15,25  0,48 2.287,50           72,00                  2.359,50               -                   

20.8.9 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 150,00          13,14  2,92 1.971,00           438,00                2.409,00               -                   

20.8.10 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 150,00            4,98  1,50 747,00              225,00                972,00                  -                   

20.8.11 BASA C229-BASA
CHAVE COMUTADORA 63A, 4 POLOS DE 3 

POSIÇÕES
UND 5,00        295,07                46,44 1.475,34           232,20                1.707,54               -                   

20.8.12 PINI
16.109.000204.

SER

Chave seccionadora tripolar 63 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 5,00        365,61                95,03 1.828,05           475,15                2.303,20               -                   

20.8.13 PINI
16.109.000203.

SER

Chave seccionadora tripolar 50 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 5,00        264,59                88,90 1.322,95           444,50                1.767,45               -                   

20.8.14 PINI
16.109.000201.

SER

Chave seccionadora tripolar 25 A, manobra com 

carga, acionamento frontal rotativo, montado na 

porta do quadro de distribuição

un 5,00        141,49                79,70 707,45              398,50                1.105,95               -                   

20.8.15 SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 130,00          11,61  1,35 1.509,30           175,50                1.684,80               -                   

20.8.16 SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 130,00          11,81  1,82 1.535,30           236,60                1.771,90               -                   
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20.8.17 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 27,00          12,38  2,56 334,26              69,12                  403,38                  -                   

20.8.18 SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 6,00          60,98  3,66 365,88              21,96                  387,84                  -                   

20.8.19 SINAPI 93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 5,00          66,45  14,63 332,25              73,15                  405,40                  -                   

20.8.20 SINAPI 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 5,00          81,79  15,68 408,95              78,40                  487,35                  -                   

20.8.21 SINAPI 101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00        143,25  30,30 716,25              151,50                867,75                  -                   

20.8.22 BASA C150-BASA

SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175 

40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03 

FASES+NEUTRO)

UND 16,00        115,40                19,35 1.846,40           309,60                2.156,00               -                   

20.8.23 BASA
C151-BASA-

ORSE-11847

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 

400:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
UND 5,00        272,57                19,35 1.362,85           96,75                  1.459,60               -                   

20.8.24 BASA C152-BASA
TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 

200:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
UND 5,00        201,94                13,55 1.009,70           67,73                  1.077,42               -                   

20.8.25 BASA C153-BASA VOLTÍMETRO 0-500V RS,ST,TR UND 5,00        117,31                13,55 586,55              67,73                  654,27                  -                   

20.8.26 BASA C154-BASA AMPERÍMETRO 0-300A R,S,T UND 5,00        139,92                35,60 699,59              178,02                877,61                  -                   

20.8.27 BASA C155-BASA
CHAVE SELETORA P/ INSTRUMENTO DE 

MEDIÇÃO 03 POSIÇÕES
UND 5,00          31,80                11,61 159,01              58,05                  217,06                  -                   

20.8.28 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 10.500,00            3,10  1,12 32.550,00         11.760,00           44.310,00             -                   

20.8.29 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 250,00            4,98  1,50 1.245,00           375,00                1.620,00               -                   

20.8.30 BASA C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM 

PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA, 

INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEX., 

SUPORTES DE FIXAÇÃO, ETC

M     250,00          30,39                19,35 7.596,67           4.837,50             12.434,17             -                   

20.8.31 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 250,00            7,74  3,64 1.935,00           910,00                2.845,00               -                   

20.8.32 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 25,00          11,92  5,38 298,00              134,50                432,50                  -                   

20.8.33 PINI
16.111.000901.

SER

Eletroduto de aço carbono com costura 

galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 

mm 3/4"

m 25,00          18,35                15,33 458,75              383,25                842,00                  -                   

20.8.34 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25,00            4,88  6,51 122,00              162,75                284,75                  -                   

20.8.35 SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 25,00          15,30  10,56 382,50              264,00                646,50                  -                   

20.8.36 BASA C172-BASA
Conduíte flexível "seal tubes" 3/4" e

acessórios
M 50,00          12,46                  1,55 622,78              77,40                  700,18                  -                   

20.8.37 SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 23,00            6,94  6,72 159,62              154,56                314,18                  -                   

20.8.38 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 100,00          21,55  14,33 2.155,00           1.433,00             3.588,00               -                   

20.8.39 PINI
16.111.000015.

SER

Canaleta em PVC para instalação elétrica 

aparente inclusive conexões 50 x 20 mm
m 50,00          39,08                  5,52 1.954,00           276,00                2.230,00               -                   

20.9   
SERVIÇOS FINAIS DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
-     -                   

20.9.1 BASA C174-BASA

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS 

DO SISTEMA ELÉTRICO, COM ETIQUETAS DE 

LONGA DURABILIDADE, ANILHAS E ETC

UND 6,00        121,12              729,60 726,72              4.377,60             5.104,32               -                   

20.9.2 BASA C104-BASA
DESINSTAÇÃO E EMBALAGEM DE CENTRAL 

TELEFONICA
UND 6,00          15,14                38,70 90,84                232,20                323,04                  -                   

20.9.3 BASA C106-BASA DESINSTALAÇÃO DE RACK DO CPD UND 6,00        121,12              309,60 726,72              1.857,60             2.584,32               -                   

20.9.4 BASA
C103-SEDOP-

170510

DESINSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, 

TANQUE E QUADRO DE COMANDO - USCA
UND 6,00        180,80              504,40 1.084,80           3.026,40             4.111,20               -                   

20.9.5 BASA C89-BASA DESINSTALAÇÃO DE NO-BREAKS UND 6,00          30,28                77,40 181,68              464,40                646,08                  -                   

20.9.6 BASA C133-BASA

REMANEJAMENTO DO GERENCIADOR DE 

ENERGIA, INCLUINDO SUA INSTALAÇÃO NO 

CPD E OS TC'S NO ABRIGO DO GRUPO 

GERADOR

UND 6,00        128,69              328,95 772,14              1.973,70             2.745,84               -                   

20.9.7 BASA C134-BASA

DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E 

REINSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 

60KVA E QUADRO DE COMANDO (USCA) NA 

NOVA SEDE

UND 6,00     2.228,40           4.049,55 13.370,40         24.297,30           37.667,70             -                   

20.9.8 BASA C219-BASA

Manutenção preventiva e corretiva do Grupo 

gerador com troca de óleo 15W40, filtro 

lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador, 

sensor de temperatura,filtros de combustível, 

filtro de ar

UND 6,00     1.772,09           1.049,06 10.632,54         6.294,38             16.926,92             -                   

20.9.9 BASA C367-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/7AH
UND 80,00        128,79                12,60 10.302,80         1.008,00             11.310,80             -                   

20.9.10 BASA C368-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/9AH
UND 80,00        153,79                12,60 12.302,80         1.008,00             13.310,80             -                   

20.9.11 BASA C369-BASA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA, VRLA, 12V/18AH
UND 80,00        388,79                12,60 31.102,80         1.008,00             32.110,80             -                   
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20.9.12 BASA C370-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

SNMP DE GERENCIAMENTO REMOTO DE NO-

BREAK DE 6 E 8 KVA VIA REDE ETHERNET 

UND 5,00        687,85              126,00 3.439,25           630,00                4.069,25               -                   

20.9.13 BASA C371-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

ELETRÔNICA DO 

CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK 

DE 6 KVA

UND 5,00     1.971,12              403,20 9.855,60           2.016,00             11.871,60             -                   

20.9.14 BASA C372-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

ELETRÔNICA DO 

CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK 

DE 8 KVA

UND 5,00     2.221,12              403,20 11.105,60         2.016,00             13.121,60             -                   

20.9.15 BASA C373-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE 

POTÊNCIA (PLACA DE POTÊNCIA+PLACA 

LÓGICA) DE NO-BREAK DE 6 KVA

UND 5,00     3.701,40              504,00 18.507,00         2.520,00             21.027,00             -                   

20.9.16 BASA C374-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE 

POTÊNCIA (PLACA DE POTÊNCIA+PLACA 

LÓGICA) DE NO-BREAK DE 8 KVA

UND 5,00     4.001,40              504,00 20.007,00         2.520,00             22.527,00             -                   

20.9.17 BASA
C212-SEDOP-

171057

 Regua para as estações de trabalho 3m, com 4 

tomadas 2P+T 10A
UND 25,00          33,06                30,40 826,38              760,00                1.586,38               -                   

21.0   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS -     122.079,83      

21.1 BASA
C218-SEDOP-

180299
Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes) PT 45,00        268,30              346,64 12.073,28         15.598,80           27.672,08             -                   

21.2 SINAPI 104660

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE 

ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM 

TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. 

UN 45,00        716,72  636,21 32.252,40         28.629,45           60.881,85             -                   

21.3 SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 45,00          35,67  3,99 1.605,15           179,55                1.784,70               -                   

21.4 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          51,76  8,37 2.329,20           376,65                2.705,85               -                   

21.5 SINAPI 86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            7,41  4,01 333,45              180,45                513,90                  -                   

21.6 SINAPI 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            3,26  4,99 146,70              224,55                371,25                  -                   

21.7 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 45,00            4,02  5,78 180,90              260,10                441,00                  -                   

21.8 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          11,64  5,36 523,80              241,20                765,00                  -                   

21.9 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          11,64  5,36 523,80              241,20                765,00                  -                   

21.10 SINAPI 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            6,68  6,88 300,60              309,60                610,20                  -                   

21.11 SINAPI 89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            9,75  3,95 438,75              177,75                616,50                  -                   

21.12 SINAPI 96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX 

ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 45,00          14,43  9,29 649,35              418,05                1.067,40               -                   

21.13 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            8,59  4,97 386,55              223,65                610,20                  -                   

21.14 SINAPI 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          11,05  6,86 497,25              308,70                805,95                  -                   

21.15 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            4,82  4,21 216,90              189,45                406,35                  -                   

21.16 SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90,00            6,11  5,17 549,90              465,30                1.015,20               -                   

21.17 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90,00            6,93  6,03 623,70              542,70                1.166,40               -                   

21.18 SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90,00          12,83  7,17 1.154,70           645,30                1.800,00               -                   

21.19 SINAPI 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90,00          16,34  1,04 1.470,60           93,60                  1.564,20               -                   

21.20 SINAPI 89689

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 

DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          38,78  4,51 1.745,10           202,95                1.948,05               -                   
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21.21 SINAPI 89759

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 

28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            9,37  3,42 421,65              153,90                575,55                  -                   

21.22 SINAPI 103964

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            6,27  2,19 282,15              98,55                  380,70                  -                   

21.23 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          51,76  8,37 2.329,20           376,65                2.705,85               -                   

21.24 SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          48,30  6,91 2.173,50           310,95                2.484,45               -                   

21.25 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 45,00          54,69  8,37 2.461,05           376,65                2.837,70               -                   

21.26 SINAPI 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          48,44  7,64 2.179,80           343,80                2.523,60               -                   

21.27 SINAPI 94691

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 45,00          10,48  3,48 471,60              156,60                628,20                  -                   

21.28 SINAPI 94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00          13,63  4,64 613,35              208,80                822,15                  -                   

21.29 PINI
13.102.000370.

SER
Tê 90° de redução soldável PVC Ø 25 x 20 mm un 45,00            4,83                  5,85 217,35              263,25                480,60                  -                   

21.30 PINI
13.102.000451.

SER

Tê 90° soldável/rosca PVC Ø 25 mm x 25 mm x 

1/2"
un 45,00            5,42                  6,16 243,90              277,20                521,10                  -                   

21.31 SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 45,00            5,83  7,70 262,35              346,50                608,85                  -                   

22.0   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -     23.455,90        

22.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 80,00          10,88  11,10 870,40              888,00                1.758,40               -                   

22.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 80,00          15,69  12,06 1.255,20           964,80                2.220,00               -                   

22.3 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 110,00          21,80  16,83 2.398,00           1.851,30             4.249,30               -                   

22.4 BASA
C214-SEDOP-

180214

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e 

ralos)
PT 45,00        121,63                76,88 5.473,24           3.459,38             8.932,61               -                   

22.5 SINAPI 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

UN 45,00          11,11  1,35 499,95              60,75                  560,70                  -                   

22.6 BASA C236-BASA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND 12,00          11,62                  4,32 139,42              51,89                  191,30                  -                   

22.7 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 21,00          32,26  15,09 677,46              316,89                994,35                  -                   

22.8 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 

MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

UN 21,00          83,71  12,74 1.757,91           267,54                2.025,45               -                   

22.9 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 21,00          13,93  6,25 292,53              131,25                423,78                  -                   

22.10 BASA
C59-BASA-

ORSE-12637

LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA 

EXISTENTE ATÉ 5M³
UND 6,00        350,00                      -   2.100,00           -                      2.100,00               -                   

23.0   
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE 

COZINHA
-     81.066,59        

23.1 BASA
C337-BASA-

ORSE-07215

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS 

(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)
UND 12,00            6,89                18,93 82,68                227,16                309,84                  -                   

23.2 BASA C35-BASA
FIXAÇÃO DE PAPELEIRA DE PAREDE NA 

ALTURA CORRETA
UND 12,00            3,09                  3,72 37,02                44,67                  81,69                    -                   

23.3 BASA C36-BASA
FIXAÇÃO DE ESPELHO DE PAREDE NA 

ALTURA CORRETA
UND 12,00            3,09                  3,72 37,02                44,67                  81,69                    -                   

23.4 BASA
C258-SINAPI-

86933

REINSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 

COM DUAS CUBAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE 

VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC

UND 12,00          69,06                35,41 828,72              424,92                1.253,64               -                   

23.5 BASA
C51-SINAPI-

95471
INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 12,00          84,66                24,01 1.015,87           288,11                1.303,98               -                   

23.6 BASA
C257-SINAPI-

95469

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 

SINFONADA
UND 12,00          75,74                15,94 908,83              191,34                1.100,17               -                   

23.8 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 9,00        508,75  27,34 4.578,75           246,06                4.824,81               -                   



BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO ACRE

COMAP – Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024

Orçamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

23.9 BASA
C235-BASA-

SINAPI-100849

ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO 

ALMOFADADO
UND 12,00        129,67                  4,04 1.556,03           48,50                  1.604,53               -                   

23.10 BASA
C31-BASA-

SINAPI-100849

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO 
UND 9,00        194,22                  4,04 1.747,97           36,37                  1.784,35               

23.11 SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 

45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 9,00        321,99  41,39 2.897,91           372,51                3.270,42               -                   

23.12 BASA
C362-BASA-

ORSE-07759

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE 

PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) 

COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA 

VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU 

SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

UND 9,00        700,62                63,89 6.305,60           575,03                6.880,64               -                   

23.13 SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8,00        139,10  11,16 1.112,80           89,28                  1.202,08               -                   

23.14 SINAPI 100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 9,00        714,98  26,54 6.434,82           238,86                6.673,68               -                   

23.15 PINI
27.107.000100.

SER

Fornecimento e instalação de espelho cristal, 

espessura 5mm, com moldura em aluminio e 

compensado 5mm 

m² 3,84        394,82                72,96 1.516,11           280,17                1.796,28               -                   

23.16 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UN 12,00          73,63  8,30 883,56              99,60                  983,16                  -                   

23.17 BASA C193 - BASA
Papeleira plástica tipo dispenser para papel 

higiênico rolão
UND 10,00          86,06                  3,72 860,55              37,23                  897,78                  -                   

23.18 BASA C27-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO PORTA TOALHA
UND 12,00          86,06                  3,72 1.032,66           44,67                  1.077,33               -                   

23.19 SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

UN 12,00          82,63  8,30 991,56              99,60                  1.091,16               -                   

23.20 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UN 12,00          71,85  8,30 862,20              99,60                  961,80                  -                   

23.21 PINI
26.108.000090.

SER

Ducha higiênica com corpo plástico, mangueira 

metálica de 1,20 m e registro metálico 1/2 " com 

suporte para o gatilho e parafusos para fixação

un 12,00        459,69                15,40 5.516,28           184,80                5.701,08               -                   

23.22 BASA
C352-BASA-BB-

PE01942
GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA UND 12,00          84,48                  2,16 1.013,75           25,94                  1.039,69               -                   

23.23 SINAPI 95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

UN 12,00        199,23  49,90 2.390,76           598,80                2.989,56               -                   

23.24 BASA C32-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

OBJETO EM VIDRO INCOLOR DE 10X50CM
UND 12,00          56,10                  3,72 673,14              44,67                  717,81                  -                   

23.25 BASA C34-BASA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABIDE/GANCHO EM METAL CROMADO
UND 12,00          49,91                  3,72 598,86              44,67                  643,53                  -                   

23.26 BASA
C304-BASA-

SEDOP-190231 
Chuveiro em metal cromado UND 8,00          90,58                11,75 724,60              94,02                  818,62                  -                   

23.27 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00          96,43  4,37 578,58              26,22                  604,80                  -                   

23.28 SINAPI 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 6,00          95,66  3,05 573,96              18,30                  592,26                  -                   

23.29 SINAPI 100853

TORNEIRA METÁLICA DE MESA PARA 

LAVATÓRIO ACESSÍVEL, ACABAMENTO 

CROMADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, 

COM AREJADOR E REGULADOR

UN 6,00        254,72  12,17 1.528,32           73,02                  1.601,34               -                   

23.30 BASA
C85-BASA-

ORSE-03692

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TORNEIRA CROMADA DE LAVATÓRIO TIPO 

MONOCOMANDO COM CICLO DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FAB. DECA, 

MOLDEO DECAMATIC, REF. 1170C

UND 9,00        384,92                  2,65 3.464,26           23,84                  3.488,10               -                   

23.31 SINAPI 103018

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 

1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 11,00        288,64  30,36 3.175,04           333,96                3.509,00               -                   

23.32 BASA

C352-BASA-

ORSE-

03712

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA 

MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU 

SIMILAR

UND 9,00          51,49                10,95 463,37              98,58                  561,94                  -                   

23.33 SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” 

PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 5,00          48,69  4,55 243,45              22,75                  266,20                  -                   

23.34 SINAPI 86878

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00          52,70  4,55 263,50              22,75                  286,25                  -                   

23.35 SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 11,00          35,67  3,99 392,37              43,89                  436,26                  -                   

23.36 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 11,00          38,90  3,99 427,90              43,89                  471,79                  -                   

23.37 SINAPI 86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 16,00        151,66  7,18 2.426,56           114,88                2.541,44               -                   

23.38 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 13,00            8,69  2,21 112,97              28,73                  141,70                  -                   

23.39 SINAPI 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 

1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00     1.306,09  46,82 6.530,45           234,10                6.764,55               -                   

23.40 PINI
26.119.000100.

SER

Tanque de aço inoxidável, com válvula de 

escoamento para tanque ou mictório metálica Ø 

1 1/4" e Sifão metálico acabamento cromado 

para tanque Ø 1 1/4 " x 2"

un 5,00     1.145,47                92,38 5.727,35           461,90                6.189,25               -                   
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23.41 PINI
26.113.000120.

SER

Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 

1,60 x 0,54 m, com válvula de escoamento para 

pia de cozinha metálica acabamento cromado Ø 

3 1/2" e Sifão metálico acabamento cromado 

para pia americana Ø 1 1/2" x 2"

un 5,00        796,71              107,77 3.983,55           538,85                4.522,40               -                   

24.0   SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO -     33.793,57        

24.1 BASA C330-BASA REMOÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO UND 25,00            1,50                  3,66 37,60                91,48                  129,08                  -                   

24.2 BASA
C57-SINAPI-

101905
INSTALAÇÃO DE EXTINTOR INCENDIO UND 25,00            7,70                17,32 192,57              432,93                625,50                  -                   

24.3 BASA C306-BASA

 SINALIZAÇÃO DE PISO EM FAIXAS AMARELA 

E VERMELHA EM PVC 5CM ADESIVADA PARA 

EXTINTOR DE INCÊNDIO

UND 25,00          65,79                10,85 1.644,75           271,25                1.916,00               -                   

24.4 SINAPI 101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        235,21  17,30 2.352,10           173,00                2.525,10               -                   

24.5 SINAPI 101907

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        787,71  17,30 7.877,10           173,00                8.050,10               -                   

24.6 SINAPI 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00        267,71  17,30 2.677,10           173,00                2.850,10               -                   

24.7 SINAPI 101914

CAIXA DE INCÊNDIO,  em chapa de aço 

(0,9mm) com pintura eletrostática na cor 

vermelha Corpo de Bombeiros. Dimensões de 

90cm de altura, largura de 60cm e profundidade 

de 17cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00        427,07  51,10 2.135,35           255,50                2.390,85               -                   

24.8 SINAPI 101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE 

A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, 

COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 5,00        501,95  5,35 2.509,75           26,75                  2.536,50               -                   

24.9 BASA C191 - BASA

Sinalização   de   -   identificação   continuada   

de   saída   de emergência  -  de  forma  

retangular,  medindo  10  x  20  cm, conforme 

projeto de combate a incêndio.

UND 10,00          27,39                  2,98 273,92              29,78                  303,70                  -                   

24.10 BASA
C354-BASA-

SINAPI-37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 

BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          52,51                  4,34 1.312,65           108,50                1.421,15               -                   

24.11 BASA
C355-BASA-

SINAPI-37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          17,00                  4,34 424,90              108,50                533,40                  -                   

24.12 BASA
C356-BASA-

SINAPI-37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          31,47                  4,34 786,65              108,50                895,15                  -                   

24.13 BASA
C357-BASA-

SINAPI-37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          38,26                  4,34 956,40              108,50                1.064,90               -                   

24.14 BASA
C358-BASA-

SINAPI-37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          27,42                  4,34 685,40              108,50                793,90                  -                   

24.15 BASA
C359-BASA-

SINAPI-37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 25,00          49,81                  4,34 1.245,15           108,50                1.353,65               -                   

24.16 BASA C190 - BASA

Sinalização de - cuidado, risco de choque elétrico 

- de forma retangular triangular, medindo 10 X20 

cm, conforme projeto de combate a incêndio.

UND 12,00          31,44                  2,98 377,30              35,74                  413,04                  -                   

24.17 PINI
15.101.000010.

SER

Central de alarme de incêndio para 24 pontos 

completa
un 5,00     1.021,91                61,31 5.109,55           306,55                5.416,10               -                   

24.18 PINI
15.101.000050.

SER
Acionador manual de alarme de incêndio un 5,00        106,18                  8,89 530,90              44,45                  575,35                  -                   

25.0    SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO -     116.027,19      

25.1 BASA

C97-BASA-

ORSE-

12376

DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

TIPO SPLITS (9000 A 36000 BTUS)-

CONDENSADORA, EVAPORADORAS E 

REDES FRIGORÍGENAS

UND 18,00            7,52                18,50 135,27              332,91                468,18                  -                   

25.2 BASA C195 - BASA
Instalação completa de split de até 48.000 btu's, 

incluindo Ponto de gás e força  
UND 18,00        371,72              365,54 6.690,92           6.579,67             13.270,59             -                   

25.3 BASA
C196 -SEDOP-

231084

Fornecimento e Instalação de ponto de dreno 

para split, incluindo tubo e conexões em PVC e 

tubo de espuma em polietileno)

UND 18,00        165,36              196,27 2.976,48           3.532,86             6.509,34               -                   

25.4 BASA
C215-SEDOP-

231086

Ponto de gás e força  p/ split até 60.000 BTU's 

(10m)
UND 18,00     1.602,46              547,34 28.844,28         9.852,12             38.696,40             -                   

25.5 BASA
C189 - SEDOP-

251027

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR EM 

AMBIENTES ATÉ 12 M2,

ADAPTÁVEL A TUBOS DE Ø=150 MM, 

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO

NOMINAL DE 280 M3/H

UND 12,00        459,60                48,62 5.515,22           583,46                6.098,69               -                   

25.6 BASA C305-BASA

Remanejamento de Unidade Condensadora de 

36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de 

tubulação de cobre, isolamento térmico, fita de 

proteção blackout, cabo de intertravamento, 

calços de borracha e cabo elétrico de força

UND 12,00     1.754,40              300,76 21.052,80         3.609,12             24.661,92             -                   



BANCO DA AMAZÔNIA

GESES – Gerência Executiva de Operações de Serviços, Patrimônio e Suprimentos REGIÃO ACRE
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Orçamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%

OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

25.7 SINAPI 103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 

PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 

24000 BTUS/H

UN 12,00            5,82  10,54 69,84                126,48                196,32                  -                   

25.8 SINAPI 103289

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 50,00          27,80  3,64 1.390,00           182,00                1.572,00               -                   

25.9 SINAPI 103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 50,00          46,49  3,86 2.324,50           193,00                2.517,50               -                   

25.10 SINAPI 103291

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 50,00          58,23  4,10 2.911,50           205,00                3.116,50               -                   

25.11 SINAPI 103292

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 50,00          70,85  4,24 3.542,50           212,00                3.754,50               -                   

25.12 BASA
C286-BASA -

SEDOP-230262

PONTO ELÉTRICO P/AR 

CONDICIONADO(TUBUL., E FIAÇAO)
UND 25,00        258,31              348,30 6.457,75           8.707,50             15.165,25             -                   

26.0   SERVIÇOS DIVERSOS -     160.058,27      

26.1 BASA C86-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PERSIANA VERTICAL EM PVC, 9CM , 

BRANCO GELO

M2 340,50        240,60                32,55 81.924,30         11.083,28           93.007,58             -                   

26.2 BASA C297-BASA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PERSIANAS UND 750,00            3,73                  7,45 2.797,50           5.583,75             8.381,25               -                   

26.3 BASA C166-BASA
REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE

CASH'S
UND 18,00          29,84                59,56 537,12              1.072,08             1.609,20               -                   

26.4 BASA C175-BASA
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PGDM 

(PORTA DETECTORA DE METAIS)
UND 5,00        670,60           1.413,70 3.353,00           7.068,52             10.421,52             -                   

26.5 BASA C338-BASA
REMOÇÃO DE PGDM, INCLUSIVE 

DESMONTAGEM E EMBALAGEM
UND 6,00        385,03              635,65 2.310,18           3.813,92             6.124,10               -                   

26.6 BASA C55-BASA
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTAÇÃO 

DE TRABALHO  E BATERIA DOS CAIXAS
UND 120,00          18,67                47,20 2.239,80           5.664,00             7.903,80               -                   

26.7 BASA C238-BASA
INSTALAÇÃO DE TV, PAINEL DE SENHA E 

PLACAS E PAREDES
UND 35,00            5,59                  3,72 195,48              130,29                325,76                  -                   

26.8 BASA C43-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 

COLETORA DE OBJETOS, COM ANTIFURTO 

EM ACRÍLICO INCOLOR E TRANSPARENTE 

DE 6MM DE ESPEC. DE 40 X 30CM,

UND 5,00        745,48                  2,98 3.727,41           14,89                  3.742,30               -                   

26.9 BASA C101-BASA
DESMONTAGEM DE ESTANTE DE AÇO COM 

PRATELEIRA
UND 60,00            3,47                  8,70 208,20              522,00                730,20                  -                   

26.10 BASA C102-BASA

DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE 

DE DE AÇO DE 6 FACES DE APROX. 

1,20X3,35X2,20M

UND 5,00                -                230,40 -                   1.152,00             1.152,00               -                   

26.11 BASA C363-BASA

MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DE 

DE AÇO DE 6 FACES DE APROX. 

1,20X3,35X2,20M

UND 5,00                -                458,69 -                   2.293,45             2.293,45               -                   

26.12 BASA C301-BASA

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO 

DE AÇO DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 5,00                -                691,64 -                   3.458,20             3.458,20               -                   

26.13 BASA C364-BASA

DESMONTAGEM DE ARQUIVO DE AÇO 

DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 5,00                -                296,37 -                   1.481,85             1.481,85               -                   

26.14 BASA C365-BASA

MONTAGEM DE ARQUIVO DE AÇO 

DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX 

4,19X1,20X2,20M)

UND 5,00                -                592,74 -                   2.963,70             2.963,70               -                   

26.15 BASA

C108-BASA-

ORSE-

01778

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA 

AÉREA PARA PORTA
UND 15,00        243,08                21,47 3.646,20           322,05                3.968,25               -                   

26.16 BASA
C255-SINAPI-

86890

INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA EM PORTA 

EXISTENTE
UND 10,00            7,45                18,18 74,50                181,80                256,30                  -                   

26.17 PINI
22.136.000145.

SER

Faixa antiderrapante para degrau em granito - 

faixa apicoada
m 100,00          13,71                  2,26 1.371,00           226,00                1.597,00               -                   

26.18 BASA
C117-BASA-

ORSE-02228

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA 

DEGRAUS DE ESCADA OU

RAMPAS

M 100,00            0,60                  1,19 59,68                119,12                178,80                  -                   

26.19 BASA C192 - BASA
Tela metálica para fechamento de abertura da 

cobertura 
M² 100,00          36,35                  7,32 3.634,80           731,80                4.366,60               -                   

26.20 PINI
30.147.000055.

SER
Preparo e substituição de terra para plantio m³ 12,00        367,34                18,07 4.408,08           216,84                4.624,92               -                   

26.21 PINI
30.147.000223.

SER

Arbusto murta de cheiro com altura 0,5 a 0,7 m; 

em cava de 60 x 60 x 60 cm
un 30,00          46,35                  2,70 1.390,50           81,00                  1.471,50               -                   

27.0   SERVIÇOS FINAIS -     181.099,66      

27.1 PINI
32.109.000200.

SER

Limpeza geral da edificação - somente mão de 

obra
m² 2.900,00                -                    7,90 -                   22.910,00           22.910,00             -                   

27.2 BASA C60-BASA
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA  

EM CONCRETO
UND 6,00        266,00                      -   1.596,00           -                      1.596,00               -                   

27.3 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. 
M2 8.500,00            0,66  1,35 5.610,00           11.475,00           17.085,00             -                   

27.4 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA
M2 6.000,00            1,57  3,19 9.420,00           19.140,00           28.560,00             -                   

27.5 SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
M2 2.860,00            0,69  1,47 1.973,40           4.204,20             6.177,60               -                   

27.6 SINAPI 99804

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

M2 2.860,00            1,91  3,72 5.462,60           10.639,20           16.101,80             -                   

27.7 BASA C90-BASA LIMPEZA DE VIDRO M2 500,00            6,29                  8,93 3.142,50           4.467,00             7.609,50               -                   

27.8 SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM 

CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
M2 500,00            1,98  1,36 990,00              680,00                1.670,00               -                   

27.9 SINAPI 99826
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO 

ÚMIDO.
M2 2.860,00            0,51  1,09 1.458,60           3.117,40             4.576,00               -                   

27.10 BASA C61-BASA DESMOBILIZAÇÃO (PEQUENA DISTÂNCIA) UND 6,00        870,97              193,01 5.225,82           1.158,06             6.383,88               -                   

27.11 BASA C360-BASA DESMOBILIZAÇÃO (MÉDIA DISTÃNCIA) UND 6,00     2.189,72              299,08 13.138,32         1.794,48             14.932,80             -                   

27.12 BASA C361-BASA DESMOBILIZAÇÃO (GRANDE DISTÂNCIA) UND 6,00     7.995,95              920,23 47.975,70         5.521,38             53.497,08             -                   

-     
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OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA valor global 8.736.048,85        

ORÇAMENTO : SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS DO BANCO DA AMAZÔNIA

LOCAL : ESTADO DO ACRE

BASE: SINAPI - NÃO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI MARÇO-2024 SEDOP-PA mai/24

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO  UNID  QUANT.  MAT. (R$)  M.O.  (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

TOTAL POR 

ITEM (R$)

 PREÇO(R$) UNIT PREÇO TOTAL (R$)

-

- TOTAL : 5.253.442,36 1.879.773,01 7.133.215,36 7.133.215,36

- BDI 22,47% 1.180.448,50 422.384,99 1.602.833,49 1.602.833,49

- TOTAL C/ BDI 6.433.890,86 2.302.158,00 8.736.048,85 8.736.048,85


